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DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 2017/16 DEL 21/09/2017

OGGEITO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA EUROPEA DI PARMA - CUP 192B10000000001 -
LAVORI DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO EX ART. 36 D. LGS. 50/2016 - TINTEGGIO
VELETTE E SOLAI ESTERNI CIG Z501FAC2B7

Il Liquidatore

Dato atto che l'intervento in oggetto rientra tra le previsioni del piano industriale approvato dal
Socio STT Holding e dal Comune di Parma ed & ricompreso nell'accordo diristrutturazione ex art. 182
bis omologato dal Tribunale di Parma in data 16 giugno 2015;

Premesso:

- che la costituzione della Societd STU Authority S.p.a. & stata promossa dal Comune di Parma
quale strumento operativo per la progettazione e la realizzazione dellintervento di riqualificazione
dellintero comparto di V.le Piacenza, individuato per ospitare la nuova sede dell Autoritd per la
Sicurezza Alimentare (EFSA};

- che con atto C.C. n. 40 del 30 aprile 2009 (di cui alla Convenzicne sottoscritta in data 15 maggio
2009 atto Notaio Carlo Maria Canali Rep. n. 24727) & stata affidata ad Authority la trasformazione
dellarea posta in Via Langhirano al fine di readlizzare la nuova scuola europea, istituita a far data
dallanno 2004 per fornire ai figli dei funzionari dell' Autoritd per la sicurezza Alimentare una
adeguata istruzione scolastica materna primaria e secondaria garantendo un apprendimento
pluriingue coerente con il sistema della Scuole Europee;

- che I'Assemblea Ordinaria della STU, in data 20 ottobre 2009 ha approvato l'aggiudicazione
definitiva al raggruppamento temporaneo di Professionisti G.P.A. INGEGNERIA S.R.L (mandataria),
con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da S. Giovanni n 87, rappresentata dal
Prof. Ing. Paolo Spinelli, dei servizi di progettazione della nuova scuola europea;

— che con determinazione AU/2010/1840 del 4 novembre 2010 & stata dichiarata l'aggivdicazione
definitiva per la realizzazione dei lavori della nuova scuola europea alla costituenda ATl CO.GE.
s.pa. UNIECO Soc. Coop con sede in Alberi di Vigatto (PR) Via G.P. Sardis.n.c;

- che con determinazione AU 2010/34 del 4 novembre 2010 assunta al protocollo generale di
Authority STU spa al n 2010/ 1882 del 9 novembre 2010 & stata affidata la Direzione dei lavori di
readlizzazione della nuova scuola europea al Prof. Paolo Spinelli con studio in San Giovanni
Valdarno, Via G. da San Giovanni n. 87;

- che con nota 18.03.2015 assunta al protocollo di Authority S.T.U. s.p.a. al n. 2015/124 per le
motivazioni ivi indicate Authority STU spa recedeva dal contratto d'appalto sottoscritto con CO.GE
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s.p.a. UNIECO soc. coop. ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 12 del
contratto d'appalto sottoscritto;

- che ai sensi dell'art. 134 comma 3° d. Lgs. 163/2006 all’esercizio del diritto di recesso fa seguito il
collaudo delle opere eseguite dall’ Appaltatore;

- che in data 2 febbraio 2016 & stato emesso il collaudo delle opere realizzate dall' Appaltatore
ATl CO.GE spa UNIECO soc, coop assunto in data 11 febbraio 2016 agli atti di Authority S.T.U.
s.p.a.aln. 2016/57;

- che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - finanziaria 2016 - art. 1 commi 342 e 343, ha previsto
l'erogazione di ulteriori € 3.200.000,00 da parte del MIUR a favore del Comune di Parma per |l
completamento del plesso scolastico;

- che con determinazione del Liguidatore n. 20146/07 del 15 marzo 2016 i lavori relativi al
completamento degli impianti elettrici meccanici e speciali e relative opere edili sono stati affidati
ai sensi dell'art. 57 1I° comma lettera b) D.Lgs. 16372006 alla Societd Bilfinger SIELV Facility
Management s.r.l. con sede in Fossd (VE) 30030 Strada Vil n. 9;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2016-170 del 23 maggio 2016 & stato approvato il
progetto dei lavori di completamento per la realizzazione del complesso scolastico "Nuova Scuola
Europea di Parma” composto da tre stralci funzional;

- che il contratto dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA EUROPEA DI PARMA 1°
STRALCIO FUNZIONALE - COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E SPECIALI E DELLE
RELATIVE OPERE EDILI CUP: 192B10000000001 CIG 662446465E7C del valore di € 1.709.984,34
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 54.570,11 & stato stipulato a corpo e in parte a
misura con la societd Bilfinger SIELV s.r.l. ed & stato registrato in data 7 giugno 2016 al n. 2016/61 del
Repertorio delle Scritture Private di Authority STU spa;

- che con determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento 2016/01 assunta in
data 8 aprile 2016, prot. 2016/170 Authority S.1.U. s.p.a. ha indetto la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 9 D.L. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014 e
dell'art. 57. VI comma, D.gs. 163/2006 e s.m.i. per I'affidamento dei lavori di completamento della
Nuova Scuola Europea di Parma - 2° stralcio - opere di sistemazione aree esterne (complessivi €
1.478.720,36 oltre € 17.920,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge) sulla
base del criterio del massimo ribasso percentuale rispetto all'importo totale dei lavori a base di
gara, ai sensi dell’art. 82, Il comma, lettera b), prima fattispecie, del D.gs. n. 163 del 2006 e dell'art.
118 del d.P.R. n. 207 del 2010;

- che il suddetto appalto & stato aggiudicato con provvedimento del Responsabile del
Procedimento 2016/02 in data 8 luglio 2016 prot. n. 2016/316 alla Impresa Benassi s.r.l. corrente in
Reggio Emilia (RE) Via Pico della Mirandola n. é;

— che il contratto dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA EUROPEA DI PARMA 2°
STRALCIO FUNZIONALE OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CUP: 192B10000000001 CIG: 6646376381
del valore di € 1.412.205,43 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 17.920,00 & stato
stipulato a corpo con la Societd Benassi sr.l. ed & stato registrato in data 29 agosto 2016 al n.
2016/63 del Repertorio delle Scritture Private di Authority STU spa;
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- che con separati atti sono stati nominati Direttore dei Lavori il Prof, Ing. Paolo Spinelli e

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione I'Arch. Eugenio Tessoni dello studio Zermani e
Associati;

— che il Direttore dei Lavori in data 14.02.2017 ha dichiarato la fine dei lavori di 1° stralcio funzionale
con efficacia dal 14.12.2016;

— che il Direttore dei lavori in data 31.03.2017 ha dichiarato la fine dei lavori complementari al 1°
stralcio funzionale;

— che in data 04/08/2017 limpresa Benassi s.r.l. ha comunicato la fine dei lavori del 2° stralcio
funzionale per il completamento delle opere esterne;

Considerato

- che ilavori eseguiti alla coperture e affidati alla societd Bilfinger Sielv s.rl. si sono conclusi con la
rimozione delle infiltrazioni di acqua piovang;

- che i lavori di completamento del 2° stralcio funzionale, allinterno dei quali sono state ricomprese

le lavorazioni di risanamento del portico (piano terra e primo piano) affidate alla impresa Benassi
s.r.l,. si sono conclusi;

- che i solai e le relative velette si sono asciugati dallumiditd apparsa in conseguenza alle
infiltrazioni ed & pertanto possibile procedere con il finteggio finale;

- che il progettista Prof. Paolo Zermani ha fatto pervenire in data 03/08/2017 con nota assunta al

protocollo di Authority S.T.U. s.p.a. al n. 2017/350 del 10/08/2017 specifica richiesta di realizzazione 3

del tinteggio dell'estradosso dei solai del 1° piano, delle velette verticali del chiostro, del portico

della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e dell'atrio d'ingresso al fine di proteggere o
adeguatamente e uniformare cromaticamente le solette e le velette in calcestruzzo con guanto A\ 4

gid eseguito al piano terrq;

Considerato altresi

- che Authority S.T.U. s.p.a. in liquidazione a mezzo della propria controllante STT Holding si & dotata

di un albo per l'affidamento di lavor, servizi e forniture esclusi dall'applicazione dell'art. 35 D. Lgs.
50/2016;

JUTHLRITY STU Sp

- che la impresa Montaggi Generali s.r.l. ha fatto domanda di iscrizione in data 20/03/2017;

- che trattasi di affidamenti di laveori di importo inferiore alle soglie di cui allarticelo 35 D. Lgs.

50/2016 da assegnarsi ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30,
comma 1;

Visto il preventivo presentato dallo impresa Montaggi Generdli sr.l. in data 10/08/2017 assunto al
protocollo della societd al n. 2017/351 per lo svolgimento dei lavori di

- tinteggio dei solai piani del piano primo del portico esterno da eseguirsi ove possibile con
frabattelli mobili manuali su ruote;

- finteggio delle velette verticali dellatrio principale e del chiostro interno del piano primo del
portico esterno da eseguirsi ove possibile con trabattelli mobili manuali su ruote;
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Preso atto
- che trattasi di affidamento a misura su di una superficie indicativamente estesa per 2.650,00 mq.;

- l'impresa si rende disponibile ad effettuare i lavori durante i pomeriggi e durante i giorni di
sospensione dell'attivitd scolastica;

Richiamata la propria nota assunta al prot. n.2016/658 del 30.12.2016 a mezzo della quale 'Arch.
Emilia Pedrelli & stata nominata Direttore dei Lavori di manutenzione ordinaria e dei piccoli
completamenti necessari a consegnare l'opera a perfetta regola d'arte;

Ritenuto
- di dover procedere con gli affidamenti di che frattasi;

- di dover approvare |'offerta presentato dall'lmpresa Montaggi Generale s.r.l. che presenta i
seguenti prezzi unitari:

1) Ripristino con prodotti Mapei di velette in cemento armato lesionate per altezze fino a cm.
30 o multipli. € 90,00/ml.
2) Fissativo acrilico incolore stirolo acrilico dato a una mano sia per infonaco che per ca.

Tinteggio acrilsilossanice dato a due mani su infonaco
Tinteggio anticarbenatazione (specifico per la protezione del ca) dato a due mani sul ca
€9,10 /mqg

3) Onere per sollevamenti a mezzo di piattaforme meccaniche/tra battelli
€ 4.500,00

Per un importo presunto pari a € 26.000,00 oltre iva di legge 22% per un totale di € 31.720,00;

- di affidare per le ragioni richiomate nella nota prot. 2016/65% del 30/12/2016, la direzione dei
suddetti lavori all'Arch. Emilia Pedrelli, Responsabile del procedimento, nominata con atto prot. n.
2010/1840 del 04/11/2010;

Acquisita la disponibilita dell' Arch. Emilia Pedrelli;
Dato atto che

- il Q.T.E. dei lavori rispettivamente di 1° e 2° stralcio a cui le suddette somme dovranno essere
addebitate presentano la necessaria capienza, risultando pertanto ricompresi allinterno  del
finanziamento complessivo per il completamento dei lavori pari a € 5.093.348,17 da erogarsi dal
Comune di Parma ad Authority S.T.U. s.p.a. nel rispetto della Convenzione sottoscritta il 15.05.2009
per la realizzazione della nuova scuola europeaq, di cui dlle seguenti coperture:

- per € 3.120.000,00 al capitolo 20402020 codice finanziario di V livello U.2.02.01.09.003 del Bilancio
2016 del Comune di Parma e trovano copertura nei fondi accertati con determinazione dirigenziale
n. 219 del 19.04.2016;

- per € 780.000,00 al capitolo 20402020 codice finanziario di V livello U.2.02.01.09.003 del Bilancio
2017 del Comune di Parma e trovano copertura nei fondi accertati con determinazione dirigenziale
n. 919 del 19.04.2016;
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- per € 1.193.348,17 al capitclo 20402100 codice finanziario di V livello U.2.03.03.01.001 del Bilancio
2016 del Comune di Parma e trovano copertura nei fondi accertati con deliberazione Giunta
Comunale n.109/2015 con la quale il Comune di Parma ha ri-accertato e re-imputato i residui attivi
e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 D. Lgs 118/2016 € s.m.i.;

Sentito il Responsabile del Procedimento

Visto il D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 D. Lgs.
50/2016 i lavori di tinteggio dei solai e delle velette all’lmpresa Montaggi Generali s.r.l. con sede in
Largo Papa Giovanni XXl n. 3 Localitd Salita 43045 Fornovo di Taro (PR);

2) di approvare |'offerta pervenuta dall'impresa Montaggi Generdli s.r.l. in data 10/08/2017 assunta
al protocollo della societd al n. 2017/351 del 10/08/2017 che presenta i seguenti valori unitari:

1) Ripristino con prodotti Mapei di velette in cemento armato lesionate per altezze fino a cm.
30 o multipli. €90,00/ml.
2) Fissativo acrilico incolore stirolo acrilico dato a una mano sia per infonaco che per ca.

Tinteggio acrilsilossanico dato a due mani su intfonaco

Tinteggio anticarbonatazione (specifico per la protezione del ca) dato a due mani sul ca
€9,10 /mqg

3) Onere per sollevamenti a mezzo di piattaforme meccaniche/tra battelli
€ 4.500,00

Per un importo complessivo presuntivo di € 26.000,00 oltre iva dilegge 22%;

3) di imputare il costo complessivo di € 31.720,00 iva inclusa al Q.T.E. generale approvato con
deliberazione G.C. 2016-170 del 23/05/2016;

4) di confermare per I'affidamento di che trattasi, quale Direttore dei Lavori € Responsabile del
procedimento I' Arch. Emilia Pedrelli;

5) di trasmettere il presente atto al responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti

Il Liguidatore
Dott. Nicola Rinaldi
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