Stazione di Parma - Lavori di realizzazione del programmgg. .. .o D@#/ ,

di riqualificazione urbana Stazione FS— ex Boschi”;
Accordo per la definizione delle migliorie funzionali dipyg \* w « | 2~0 Tw

pertinenza del fabbricato viaggiatori
| TRA

~ STU Area Stazione S.p.A., Societd per la Trasformazione del
territorio holding S.p.A., con sede in Parma, Piazza Meuccio Ruini
n. 29/A, codice fiscale n. 02280810348, qui rappresentata
dall’amministratore Unico arch. Isabella Tagliavini, di seguito
denominata anche “STU”:

- Centostazioni S.p.A., con sede in Roma, via Bartolomeo
Eustachio n. 8, con capitale sociale di € 8.333.335,00, codice
fiscale e nmn:m LV.A. n. 06473791009, rappresentata dal dr. Luca
Preziosi nato a Napoli il 16/10/1963, giusta poteri conferiti dal
Consiglio d’Amministrazione della Societa in data 18/02/2015, di

seguito denominata anche “Centostazioni™;

PREMESSO CHE:

- Comune & Parma ed RFT hanno siglato, in data 9 giugno 2003, un
Accordo Huﬂ. la definizione dei rapporti e delle obbligazioni in
merito alla riqualificazione e riuso degli immobili ferroviari
interessati dal programma di riqualificazione urbana denominato
comparto “stazione FS - ex Boschi”, presentato ai sensi della
Legge Wmmmoamgo Emilia Romagna n. 19/1998 (di seguito
semplicemente PRU);

- il Comune di Parma ha costituito in data 15 ottobre 2003, con atto
del notaio Angelo Busani ¢ successivamente iscritta nel Registro
delle Imprese di Parma in data 17/11/2003 al n. 225236, una

Societa di trasformazione urbana, ai sensi dell’art. 120 del Decreto
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Hommmﬂmﬁ?om 18 agosto 2000, n. 267, denominata “Area Stazione
Societa di Trasformazione Urbana S.p.A. “ (STU), per la
realizzazione del PRU;

in data 15 gennaio 2005 & stata sottoscritta la Convenzione
Attuativa qu Comune di Parma, STU e RFI, riconoscendo alla
stessa la natura di contratto preliminare, contenente un
regolamento di interessi impegnativo in merito al trasferimento
della propriets dei beni indicati nell’Accordo (repertorio n. 9553
del 28 gennaio 2005 delle scritture private del Comune di Parma);
in data 21 dicembre 2005 & stato sottoscritto 1’atto integrativo e
Modificativo della Convenzione attuativa (repertorio n. 10589 del
9 mo,cg.&g, 2006 delle scritture private del Comune di Parma), con
il quale, tra I’altro, RFI si impegnava a gestire in proprio e/0 con
ditte appaltatrici le opere che rappresentavano interferenza con
I’esercizio ferroviario;

con atto 1. 29/61 del 25 febbraio 2005, il Comune ha approvato il
progetto ?mﬁﬁ&ﬁam ed adottato la variante al PUA relativa al
pro mﬂmﬁﬁm di Emcmmmommwoum Urbana denominato “Area Stazione
—ex Boschi”;

con atto n. 18 febbraio 2006, il Consiglio Comunale ha approvato
la variante al PUA relativa al Programma di Riqualificazione
Urbana “Area Stazione — ex Boschi”;

con atto deliberativo n. 97 del 5 giugno 2006 il Consiglio
Comunale ha approvato il progetto definitivo delle opere
pubbliche, dell’edificio “C” e dell’edificio “H” — 1° stralcio
funzionale;
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- con atto di Giunta Comunale n. 855 del 29 giugno 2006 & stato

mﬁ@aoﬁﬁow il primo stralcio del progetto esecutivo di tuite le opere
@Eugowom comprese nel programma;

in data 12 novembre 2007 & stato sottoscritto il Secondo Atto
Integrativo ¢ Modificativo alla Convenzione Attuativa (repertorio
n. 12560 del 08/ gennaio 2008 delle scritture private del Comune
di Parma); |

con lettera in data 17.03.2009, il Comune di Parma — Direzione
Centrale Territorio, ha confermato a RFI che nel nuovo Fabbricato
Viaggiatori della stazione di Parma sarebbero state insediabili le
attivita commerciali (nei limiti dimensionali stabiliti dal PRU), gli
esercizi per la ristorazione, le attivitd terziarie quali agenzie
bancarie, agenzie assicurative, agenzie di viaggi ed altre agenzie di
trasporto, le attivita di servizio quali laboratori fotografici e
lavanderie;

in data 1 aprile 2009 & stato sottoscritto, anche a firma di
OmEo.mSNw,oEu il Terzo Atto Integrativo, e Modificativo alla
OouébNEam Attuativa (rubrica n.70/2009 di RFI - Direzione
Legale Amministrativo ¢ Gare);

in data 15 febbraio 2010 & stato sottoscritto il Quarto Atto
Integrative ¢ Modificativo alla Convenzione Attuativa (repertorio
n. 000160 del 8 marzo 2010 degli atti contrattuali della Direzione
Territoriale di Bologna);

in data 30 marzo 2012 STU e ’ATI Bonatti SpA e Di Vincenzo
Dino & C. SpA — affidatario dei lavori di realizzazione del nuovo
assetto urbanistico dell’ Area Stazione ex Boschi - sottoscrivevano
un accorda quadro di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del

RD 16.03.42 n. 267 che — a seguito dell’Omologa da parte del
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Tribunale. di Parma in data 15.052012 - permetteva
mcoommﬂﬁaoao la ripresa dei lavori il 05.07.2012;

con lettera in Gata 3.10.2012 prot. 2012/393 STU ha comunicato a
Centostazioni il superamento delle difficoltad finanziarie derivanti
dal ritardo nella erogazione dei contributi da parte del Comune di
Parma ed ,m,:.n enti, proponendo un incontro in merito al riavvio
degli interventi;

in occasione del richiesto incontro, svoltosi in data 30.10.2012,
STU, Centostazioni e RFI, hanno definito uno specifico
cronoprogramma sia delle lavorazioni che del rlascio delle
necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attivitd nella
stazione mﬂc&@momﬁﬁ a carico di STU;

con lettera in data 27.01.2014 prot. 2014/30 STU — di cui al sub 1 -
ha ooﬁEEnmﬂo a Centostazioni la previsione della data di
zEEmmwopo dei lavori per la meta di aprile del 2014, richiedendo
un contributo per alcuni interventi specificamente eseguiti su
richiesta di Centostazioni, ai fini dell’allestimento dei locali
destinati alla valorizzazione commerciale all’interno della stazione
ferroviaria, per un importo di €. 215.995,05 compresa IVA;

in data 05.05.2014 ¢ stato siglato il Verbale per I’ Apertura di H fase
delle “opere e/o degli impianti della Stazione realizzati
nell’ambito dei lavori di attuazione del programma di
Riqualificazione Urbana — Area Stazione ex Boschi — Apertura al
Pubblico FV tra STU e RFI;

in data 06.05.2014 ¢& stata inaugurata la Nuova Stazione di Parma
con apertura degli spazi comuni e biglietteria di stazione;

in data 18.06.2014 con apposito Verbale di Consegna RFI ha

consegnato a Centostazioni i locali destinati ad uso commerciale
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Egmmomﬁw con i numeri 19, 20 e 21 nella planimetria situati al
Piano -2 Wmﬁoﬁmﬁom

- in data ow.i.moﬁ con apposito Verbale di Consegna RFI ha
oObmmmwmﬁo a Centostazioni i locali destinati ad uso commerciale
identificati con le lettere A, B, C, D ¢ F nella planimetria situati al
Piano Terra;

- in data 30.04.2015 Centostazioni ha riconsegnato a RFI e
ogmﬁaggﬁm RFI ha riconsegnato a STU la cd “Temporary
Station” realizzata da STU al fine di consentire il regolare
funzionamento della stazione per tutta la durata dell’intervento di
riqualificazione sul Fabbricato Viaggiatori;

- indata oH.,om.m_oG STU ha consegnato a RFI, con apposito Verbale
di in contraddittorio la Nuova Stazione di Parma;

- in data ;.oo.mgm RFI ha consegnato, con apposito Verbale, a
Ooﬁoﬁmmﬁoau la Nuova Stazione di Parma:

- 1 data 02.07.2015 RFI con nota prot. UA 2/7/2015 RFI-
UEN(»@S TVWPA2015V0004774 ha ratificato la nuova Perimetrazione
della Stazione di Parma;

- le Parti sottoscrittrici, nel corso della realizzazione dell’intervento
in parola, hanno individuato interventi di miglioramento necessari
anche a facilitare la futura gestione dell’opera.

Tutto cid premesso si conviene quanto segue:

1} Le sopra elencate premesse fanno parte del presente accordo.

2} STU ha completato la Fase 1 di un intervento di elevato impatto
urbanistico ed mﬂoﬁﬁoﬁoaoou avente ad oggetto la Stazione di Parma ¢ le
aree circostanti, che ha comportato anche interventi strutturali e di

restyling del Fabbricato Viaggiatori;
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3) in data 30.06.2015 & stato sottoscritto il Verbale finale di Collaudo di
tutte le opere ricomprese nel Primo Stralcio del PRU Stazione, incluso il
Fabbricato Viaggiatori ¢ la nuova Stazione con le relative pertinenze;

4) STU - con nota prot. 2014/30 del 27/01/2014 — di cui al sub 1 - ha
comunicato 1’incremento del valore delle lavorazioni derivante
dall’insieme delle modifiche introdotte per un importo pari ad Euro
764.624,08, di cui Euro 215.995,05 per perfezionamenti riconducibili alle
richieste di Centostazioni. Le parti hanno successivamente svolto verifiche
ed approfondimenti volti a precisare 1’effettiva competenza, o meno, di
Centostazioni al sostenimento di tali costi aggiuntivi in relazione alle
previsioni degli accordi in essere tra le Parti, definendo che sia da porre a
carico di Centostazioni stessa 'importo di Euroc189.856.03, di cui al
documento sub 2 — Conto finale e dichiarazione del Direttore dei lavori.
Tale importo, QmH quale va sottratto il ribasso ed aggiunta I’'IVA, deve
essere .Eowmﬁmﬁﬂo di una percentuale (stimata del 5%) per compensare e
spese di progettazione e direzione dei lavori, pertanto

€. 189.856,03 (Stima da computo)
- 20.255,74 (Ribasso. 10.669%)

169.600,29 (Importo netto)
16.960,03 (TVA al 10%)

339,20 (INARCASSA 4%)
1.940,23 (IVA spese tecniche ed INARCASSA)

€.
€.
€
€. 8.480,01 (Spese tecniche)
€
€
€

197.319,76 (Totale)
5) Tenuto conto di quanto descritto nella relazione allegata e di quanto
sopra rappresentato, le parti convengono che Centostazioni versera a STU
un contributo complessivo di € 197.319,76

centonovantasettetrecentodiciannove/76 IVA compresa.
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Con tale oobﬁgﬁo STU considererd soddisfatte le proprie richieste di
finanziamento <ommo Centostazioni ¢ RFI e non avra pilt nulla a pretendere
daRFle Omaoﬂmwwoﬁ a qualsivoglia titolo.

6) Per quanto attiene tutta la documentazione tecnica e le certificazioni
concernenti le opere, di cui all’allegato sub 3, le Parti danno atto che
queste, comprensive degli attestati di prestazione energetica (APE) sono
state consegnate da STU ad RFI e da RFI a CS, contestualmente al verbale
di consegna della aree riqualificate e regolate tramite lo stesso Verbale.
Per eventuali carenze tecniche documentali che dovessero emergere, STU
¢ obbligata a @Hoimmﬂ.o immediatamente dopo 1’ultimazione della fase di
collaudo tecnico-amministrativo.

7) In relazione alle previsioni contenute negli accordi intercorsi, in merito
alle penali che sarebbero spettate a RFI ¢ Centostazioni nel caso di ritardo
nella ultimazione degli interventi da parte di STU, le Parti concordano,
prendendo atto di quanto previsto nell’accordo quadro di ristrutturazione
del debito ex art. 182 bis del RD 16.03.42 n. 267 sottoscritto in data 30
marzo 2012 tra STU e I’ATI Bonatti SpA e Di Vincenzo Dino & C. SpA.,
di non procedere ad applicazione delle dette penali, mentre in relazione a
quanto dovuto da STU a Centostazioni in forza delle previsioni dell’art. 5
dell’accordo sottoscritto in data 1 aprile 2009 (il Terzo Atto Integrativo, e
Modificativo alla Convenzione Attuativa - rubrica n.70/2009 di RFI -
Direzione Legale Amministrativo e Gare) per I'utilizzo dei box nn. 7 € 8
della cd Temporary Station, che STU dichiara ammontare a tutto il
30.04.2015 (data di riconsegna della Temporary Station alla STU) a
complessivi € 5.198,44 (cinquemilacentonovantotto/44) inclusa IVA,
come da prospetto che si allega sub 4 (a carico STU, con indicazione box
e periodo di maturazione), in considerazione dei pagamenti gia effetuati

da STU in data 16.10.2015 e 26.11.2015 per complessivi € 4.651,24
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(quattromilaseicentocinquantuno/24), le parti convengono che il residuo
importo di € 547,20 (cinquecentoquarantasette/2() sard compensato
finanziariamente mou quanto indicato al punto 3 che precede e che pertanto
Centostazioni sard obbligata a versare a STU, I"importo di € 196.772,56
(centonovantaseisettecentosettantadue/56) inclusa IVA, fermo 1’obbligo
delle parti di procedere alla fatturazione delle rispettive partite;

8) vengono allegati al presente Atto per costituime parte integrante e

sostanziale i seguenti elaborati;

1_Nota STU prot. 2014/30 del 27/01/2014

2_ Conto finale e dichiarazione del Direttore dei Lavori di STU del
18/09/2015
- 3_Elenco documentazione tecnica consegnata e allegata al verbale
del 5/05/2015
~ 4 _Prospetto partite aperte e da emettere per la chivsura amm.va del
Contratto di Comodato (Rep. 132/2012) tra Centostazioni S.p.A. e
STU Area Stazione S.p.A.
9) la sottoscrizione del presente Accordo attesta il consenso unanime di

tutti gli intervenuti ed & immediatamente vincolante per le parti.

Parma, A A2.@ STU Area Stazione § p-A
.ﬁw Giovanni Faicone, 304 - 43121 _ﬁmg\ﬂ

aomemﬁ.ame: - Fax 0521.1680152
. Fise. & Part, va 02280810348

Per STU Area Stazione S.p.A.

Per Centostdzioni

L’ Amministratore Delegato

(Dgtt. Lypa Preziosi)
,_ liodd

CENTOSTAZIONI SpA
Via mmno_QSm%mcmﬁa:o. 8
30161 Roma



STU =
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Stu Area Stazioné S.p.A

Direzione e coordinamento

Socleta pér fa trasformazione def tenitorio holding S.p.A
Sede! Piazza Meuccio Ruini, 29/A — 43126, Parma

Tel. +3805211650111 Fax +39 0521 1680152

Capitale Scciale « & 120.000,00 — REA : 0225235

C.F. e Partita Iva 02280810348

Numero Registro Imprese : 02280810348
e-mail;stustazione@sttholding.it

Parma, 27/01/2014 Spett. le
Prot.2014/30 Centostazioni S.p.A.
, Via Bartolomeo Eustacchio, 8
00161 Roma

(c.2. Ing. F. Corea)

Ep.c, - Spett. le
Centostazioni S.p.A.
Piazza Dante, 12

7 41100 Modena

(c.a. Arch. L. Pasquini)

OGGETTO: Lavori di atiuazione del Programma di Riqualificazione Urbana
denominato “Area Stazione Ex Boschi” — Migliorie progettnali

In seguito agli incontri temiisi presso il cartiere dell’opera in oggetto, al fine
di affinare le necessité sia del cormnroittente che del gestore dell’opera ferroviaria, &
emersa la necessita di apportare alcune migliorie progettuali in fase esecutiva.

La sequenza dello sviluppo progettusle che si & deciso in corso d’opera &
descritto nella allegata relazione, I’insieme della modifiche migliorative introdotte
ha comportato un incremento del valore delle lavorazioni per un importo pari ad
Buro 764.624,08, di eui Buro 188.393,55 per perfezionamenti riconducibili alle
richiesté di Centostazioni S.p.A,

Tale importo, al quale va sottratto il ribasso ed agginnto I'TVA deve essere
incrementato di una percentuale (stimata del 5%) per compensare le spese di |
progettazione,

Pertanto:
188.393,55 (Stima da computo)
- 20.099.71 (Ribasso, 10.669 %)
168.293,84 (Importo netio)
37.024,64 (IVA,22 %)
8.414,69 (Spese tecniche)
336,59 (INARCASSA 4%)
1.925.28 (IVA spese tecniche ed INARCASSA)
. 215.995,05 (Totale)
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In conclusione, in allegato alla presente trasmettiamo gli elaborati come sotto
descritti e giustificativi del lavori realizzaii e chiediamo un contributo per
compensare le maggiori spese da noi sostenute.

Si coglie "occasione per copfermare che, in seguito alle ultime verifiche
effettuate in cantiere, le nostre iavorazioni termineranno il giorno 15 aprile 2014,
Rimagendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Allegati:

L Amministyatore Unico

Tav, EG-CS-01 “Nota d’accompagnamento agli elaborati grafici ed
economici”, :

Tav. EE-CS3-01, “Computo metrico™.

Tav. SF-PV10-AR 1000, “Pianta a quota + 47,75".

Tav. SF-PV10-AR 1001, “Pianta a quota + 51,43%,

Tav. SF-PV10-AR 1002a, “Pianta a quota + 56,90 (gtralcio a)”.
Tav. SF-PV10-AR 1002b, “Pianta quota + 56,90 (stralcio b)”.

Tav. SF-PV10-AR 1002¢, “Pianta quota + 56,90 (stralcio c)”.

Tav. SF-PV1(-AR 1002d, “Pianta quota + 56,90”,

Tav. SF-PV10-AR 1003, “Pianta quota + 63,63, pianta copertura”.
Tav. SF-PV10-AR 1003a, “Pianta quota + 63,63 (stralcio a)”,

Tav, SF-PV10-AR 1004, “Percorsi tattili. Pianta quota + 47,75 (livello
sottopasso stradale/pedonale)”.

Tav. SE-PV10-AR 1005, “Percorsi tattili, Pianta cquota + 51,43 (livello
mezzanino)”.

Tav. SF-PV10-AR 1006, “Percorsi tattili. Pianta quota + 56,50 (Fabbricato
Viaggiatori)™.

Tav. SF-PV10-AR 2001, “S8ezione C-C, Sezione D-D”.
Tav. SEF-PV10-AR 2002, “Sezione E-E, Sezione F-F”.
Tav. SF-PV10-AR 2003, “Sezione G-G, Sezione H-H".
Tav. SF-PV10-AR 2004, “Sezione L-L”.

Tav. SF-PV10-AR 2005, “Sezione M-M".

Tav. SF-PV10-AR 2006, “Sezione N-N",

Tav. SF-PV10-AR 2007, “Sezione O-O”.

Tav. SF-PV10-AR 2009, “Sezione Q-Q, Sezione R-R”.
Tav. SF-PV10-AR 2009a, “Sezione Q-Q (stralcio a)”.
Tav. SE-PV10-AR 2009b, “Sezione Q-Q (stralcio b)™.
Tav. SF-PV10-AR 2009¢, “Sezione Q-Q (stralcio c)”.
Tav. SF-PV10-AR 20103, “Sezione R-R (stralcio a)”.
Tav. SF-PV10-AR 2010Db, “Sezione R-R (stralcio b)”.
Tav. SE-PV10-AR 2010¢, “Sezione R-R (straleio )™,
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~ Tav. SF-PV10-AR 4004, “Hall pianta mezzanino”.

- Tav. SF-PV10-AR 4005, “Dettagli fabbricato viaggiatori”.

- Tav. SF-PV10-AR 4006, “Dettaglio bagni, pianta a quota + 56,90,

- Tav. SF-PV10-AR 4007, “Dettaglio bagni, sezioni ¢ prospetti”,

- Tav. SF-PV10-AR 4008, “Dettaglio pianta mezzanine (lato biglietterie)”.

~  Tav, SF-PV10-AR 4009, “Dettaglio sezione L (stralcia)”.

- Tav. SF-PV10-AR 4010, “Facciate di progetto, prospetto sud — studio
cromatico”,

- Tav. SF-PV10-AR 4011, “Facciate di progetto, prospetto nord e est -
studio cromatico™.

- Tav. SF-PV10-AR 4012, “Pensilina nord binario 1”.

- Tav. SF-PV10-AR 4013, “Dettagli infissi vestibolo®.
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Doc. No. 06-819-A1333
Genova, 18 Settembre 2015

comsiling, desom aparsies himsiiennes snoineerie

Area Stazione Societa di Trasformazione Urbana S.p.A. (STU)
Viale Giovanni Falcone, 30/A
43121 Parma

Att.: Arch, Isabella Tagliavini ~ Amministratore Unico
isabella.tagliaviri(@areastazione.sttholding. it)

Lavori di Realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana
“Area Stazione FS — ex Boschi — Stralcio 1”

Trasmissione
Contabilita Lavorazioni di Competenza Centostazioni
ex PV10 e Conto Finale

Come richiesto, si: trasmette in allegato la contabilitd relativa alle lavorazioni di competenza
Centostazioni ex PV 10 e Conto Finale.

Si conferma che detie lavorazioni, riportate nello specchietto riassuntivo allegato, sono state eseguite
nell’ambito dell’appalto generale ed ai prezzi ¢ condizioni contrattuali dell’appalto stesso, applicati
alle quantitd eseguite a seguito delle richieste di Centostazioni, intervenute durants le fasi di
realizzazione ¢ sono contenute nella contabilitd finale cosi come riportato nell’allegato, ovvero con
valort economici superiori per le stesse partite tecniche.

Cordiali saluti,

DOTT. ING.
CARLO B
VARDANEGA S
© N 4832 9
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Il Direttore dei Lavori
Ing. Carle Vardanega

CVisc ”
Allegati: Contabilit lavori di competenza Centostazioni

a RINA conpany
D'APPOLONIA S.p.A.
Societd soggetta 2 direzione e coordinamenta amministrative ¢ finanziarie del sacio unice RINA S,p.A,
Vig San Nazaro, 18 - 16145 Genova )
Tel. +38 010 36268148 - Fax +39 010 3621078 |
www,dappolonia.it - dappoleniagidappelonia.it
C.F. ¢ P.IWA TR, Genova N. 03476550102
Cap. Sag, € 520.000,00 iy,




FABBRICATO VIAGGIATORI

OPERE REALIZZATE

MEZZANING - VESTIBOLO

Locali commerclal open wvmow_ aoa_mom vetrate,divisori & m.._.ma_ bagni .

RICHIESTE RFI-CENTOSTAZIONI

Varlante sl progetto di gara {PVS-PV{G)

datz: 14/09/15

file: 2015_99_14 PRUFS PE PV10_GS.xlsx

Articolo

! ’ Desctizione

Um.

Prazzo
varlante

DIFFERENZA

Quantiti

Importa

Lavari a corpo - Fabbricato viaggiatari - Mezzanino - Vestibolo

TOTALE LAVORI A CORPO

[NPE.136 Demoliziant pareli in mattoni m2 | € 21,29 158,72 | € 3.379,07 |
NPE.98 ' m2 | € 25,811 19,58 | € 505,35
NPE.PVB.001 Muratura in Blacchi Cassero m3 [€ 254,87 33,82 | € 8.618,12
NPE.PV10-067 Formitura e posa di.canne fumarie comprese opere murarie cad | € 2.023.47 4001 € 8.093,88
STU_391005 F.p.o. profilati in actiaio per carpenteria metallica Kg. | € 4,02 3.526,83 | € 14,177,687
STU_275039a Zincaturaa caldo profilati in acciaio kg € 0,26 3.526,83 [ € 916,98
NPE.13 Intonaco ottenuio da premiscelato di calee: interni mZ | € 13,64 478,76 | € 65.543,96
NPE.PV10.068 Fomitura in opera di cangiette di searico m. 1€ 90,41 20,86 | € 1.885,95
(NPE.Fv10.033 [Paviments irt gres porcellanato 30x60 ma | € 52,88 27,721 € 1.457,02
INPE.PV10.032 Rivestimeénta in gres porcellanatg 30x60 mg |{€ 54,17 69,43 | € 3.760,81
{NPE.B2 Pareti in cartongesso m2 |€ 2551 40,61 | € 1.052,27
NPE.38 Pitturazioni di superfict interne intonacate m2 |£ 11,00 604,85 [ € 6.653,44
NPE 34 Pareti in vetro m2 |€ 131,12 2739 | € 3.591,18
[NPE.PVS.005 Pareti divisorie bagni ml | € 324,64 53,97 [ € 17.519,20
NPE.PV10.027 Fomitura & pesa di porte scorreveii mgq |[€ 1.138,77 200| € 2277 54
NPE.PV10.030 Fornitura in opera di [avabo per disabili cad | € 859,62 2001 € 1.718,26
NPE.PV10.031 Fornitura in cpera di vasc per disabili ‘cad | € 977.85 2001 € 1.955,70
[NPE.FV10.009 Formitura e posa im opera di fpianc pogga valigie in acc@io ]

inox AlS| 304 satinato. cad | € 678,51 001 € 1.357,02
NPE.PV10.010 Fornitura e posaiin opera di appendiabiti in acciaic inox A1S| |

304 satinato cad | € 130,23 4,00 | € 520,92
NPE.PV10.011 Fornitura ‘e posaiin opera di maniglione di sestegno fisso '

) acciaio inox AISF 304 satinato 120 cm cad | € 226,91 2,00]€ 453,82

NPE.PV10.012 Fornitura 'e posa' in) opera di maniglione di sostegno ]

ribaltabile accizio inox AlS! 304 satinato cad | € 502,20 2,00 [ € 1.004,40
NPE.PV10.014 Fornitura e posa in opera di distributore di asciugamani di ’ ]

carta cad | € 394,61 2001€ 789,22
NPE.PV10.015 Fornitura e posa in opera di cestine rifiuti a pavimento senza

coperchio stafizaggio a parete cad | € 54,95 2,00 ] € 108,90
NPE.PV10.016 Fomitura iin opera di dosasapone cad |€ 282,87 2,00 € 565,74
NPE.PV10.017 Fornitura in opera di portarotolo a rotolo grande cad | € 450,93 200|€ 921,86
NPE.PV10.018 Fomnitura in opera di portascopino cad | € 65,71 2,00 | € 131,42
NPE.PV10.020 Delta costo per fomitura & posa in opera di rubinetti

miscelatori efettronici con comando a fotocellula funzionante

a pile cad | € 249,81 9,00} € 2.248,29
NPE.PV10.021 Fornitura in opera di specchio cad | € 439,00 600 | € 2.634,00
[NFEFVi0.028 Formitura in opera di plano lavabe in marme mq |€ 317,50 8387 |€ 2.816,86

97.672,05

| 97.672,05




FASBRICATO VIAGGIATORI RICHIESTE RF-CENTOSTAZIONI

GPERE REALIZZATE
MEZZANING - VESTIBOLO

Varianta al pragetto di gara (PVe-PV10) data: 14/09/15
: fie: 2015_09,_14 PRUFS PE PV10_CS.xlsx

UOVA STAZIONE - IMPIANTO ELETTRICO
: ol

Articole Descrizione .. Prazzo

vgriante DIFFERENZA

; Quantita imports

Fabbricato viaggiatori

- Mezzanino - Vestibolo

STU_045125fF

Flafoniera stagna ﬁo: corpo in poliestere rinforzato e
schermo in policarbonato autcestinguente, cablata e rifasata,
IP 65: con reattore standardper lampade da: 2 &#xQ00D7; 58

W

cad

81,72

4,00

246,88

STU_C45008e

" {Lampade flucrescenti, diametro 28 mm: stapdard bianche,

tonalii&#x00EQ; 33/54; 58 W, Junghezza 1.500 mm

cad

4,82

7,00

33,74

STU_C25061e

Coperchi per canalj a fonde forato o cieco e per passerelle in
lamiera zincata a catdo con processo Sendzimir, conforme
UNI EN 10327, spessaore del rivestimentp protettive non
inferiore & 14 &#x03BC;: per elementi di lunghezzz 3,0 m,
inclusi gliaccessori di fissaggio: larghezza 300 mm,
spessore 8/10 mm-

6,83

70.00

478,10

NP.E.PVS.08

{Fornitura ie posa in opera di pozzetti per cavidotti di resina

rinferzatal con fibre di vetro, complet di coperchio carrabile e
accessoriidi chiusura a tenuta per pali luce: delle dimensioni
interne dil300x300x300 mm.

cad

89,66

7.00

627,62

NP Exxx

Farnitura e posa in opera di interrutiore generale umita
commerchali in centraline IPS5 doppic isclamento

a corpo

650,00

6,00

3.900,00

STU_025047e

Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conformel UNI EN 10327, spessore de! rivestimento protsttivo
non inferiore a 14 &#x03BC;, lunghezza del singolo elemento
3,0 m, a fonde cieco o forato coperchio esclusa, cofpres]
accessori di fissaggio: sezione 300 &#x00D7; 75 mm,
Ispessore 12/10 mm

26,18

53,00

1.387,54

STU. 025047d

Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, |
conforme UNI EN 10327, spesscre del rivestimento protettivo
non inferiore a 14 &#x03BC;, lunghezza del singolo elemento
3,0 m, a fondo.cleco o forate coperchio escluso, compresi
accessor di fissaggio: sezione 200 &#¥x00DT; 75 mm,
spessore 10/10 mm

22,60

172,00,

3.887,20

PA-S063

Femitura:e posa in opera di tubi in PYC norme LUNI EN 7401,
SN4 (ex serfe 303/1) (traffica pesante)(con marchio §IP), pet
condotte fognarie, con sottofondo e rinfianco in sabbia,
compresa sigilfatura dei giunti, esclusi scavo e reinterro;
opera compiuta - @ esterno mm 110 ASSIMILATC DA B3 A
125 '

11,11

264,00

2.933,04

NP.E.PVS.03

Fornituraie posa irl opera di cassetta di derivazione a parete
dimensioni 120X80X50 IP56 GWT 960°

Cad

§,74

30,00

262,12

STU. 0250880

Tubi di protezione isolanti rigidi ih pve autoestinguente,
conforme CEI EN 50086: serie media, per instaliazione a
vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su
supporti (almeno ogni 30 cm), accessor di collegamente e
fissaggiatinclusi, del diamstro nominale di: 25 mm

8,55

185,00

1.218,15

STU,08.5.0601.F

Tubo portacavo rigide filettato in acciaio zincato FM, per
impianti glettrici antideflagranti a prova di esplosione a normal
UNI 7683 con manicotti biconici a norma UNI 7684 a vista
completi di accessori per 'Installazione: diametra
convenzionale 2, spessore 3,2 mm ASSIMILATO DN 32

16,50

430,00

STU_025088¢

Tubi di protezione isolanti rigidi in pve autoestinguente,
conforme CEI EN 50086: serie media, per installazione a
vista in impianti con grado di protezione [P 65, fissate su
supporti {almeno ogni 30 cm}, accessori di collegamento e
fissaggio Inclusi, de! diametra nominale di: 25 mm
ASSIMILATO 32-40

6,59

720,00

7.920,00

4.744,80

STU_025087b

Tubi di protezione isclanti rigidi in pve autoestinguente,
canforme CEl EN 50086: serie media, per instalazione a
vista in.impianti:con grade di protezione IP 40, fissato su
supporti (alrenc ogni 30 cm), accessori di coltegamento e
fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

4,94

2.910,00]

14.375,40)

NP ES7

Fornitura & posa in opera di quadro elettrico piano terra sez
narmale

2 Corpo

7.593,79

0,15

1.139,07

NP EG8

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico piano terra sez
rivilegiata

NP ES7

a corpo

5.897,50

0,15

884,62,

Fornitura e posa in apera di quadro elettrico merzaning sez.
normaile.,

a corpo

7.593,79

0,15

1.138,07

NP EQ8

Fornitura & poss in opera di quadro elettrico mezzaning sez
privilegiata

2 corpo

i jdn b | fth fh

5.897,50

0,15

884.82(




FABBRICATO VIABGIATORI

OPERE REALIZZATE

RICHIESTE RFI-CENTOSTAZIONI

i Vanante al pregetta di gara (PY9-PV1()
MEZZANING - VESTIBOLO i

data: 14/09/15
fle: 2095_09_14 PRUFS PE PV10_CS.xsx

STU_025061d

Coperchiper canali a fondo forato o cieco & per passerelle'in
lamiera zincata 2 caide con processo Sendzimir, conforme
UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore & 14 &#x03BC;: per eiément! di lunghezza 3,0 m,
inclusi gliiaccessori di fissaggio: largnezza 200 mm,
spassore:6/10 mm

o

5,74

172,00

287,28

NP E108

Fornitura & posa in opera dj, Q.E. UTA piano copertura

a corpo

L]

7.133,84)

-1.00

-7.133,84

STU_Owoox

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclust accessori per giunzione cavi,
coperchio e viti di fissaggio: grado di protezions [P 44 0
supetiore, a media resistenza (75 &#x00B0;C), con
passacavi, dimension! in mmm: 150 &#x00D7; 110 &#x00D7;
70

cad

24,81

10,00

249,10

NP.PV.02

F.p.o di assereila in acciaio a caldo dopo ia lavorazione
compieta di pezzi spaciali dim. 200x75

35,09

132,00

4.631,88

NEFV.05

F.p.o di coperchic per passerelia 200x73 zincata a caldo
dopo iz lavorazione

20,37}

2.688,84

NP.PV.C4

F.p.o di staffe per sospensione passerelle in acciaio zincato a
calde dopo [a lavorazione

thl  fhf b

93,29

132,00

110,20

10.261,80)

PA-S-079a

|Cave flessibile uni‘multipolare in rame isolato in gomma EPR

qualitd G10 sotto guaina di materiale termoplastico qualita
M1 non propagante la fiamma e Fincendic, a ridottz emissio
... vazione e le giunzionifderivazioni effettuate con muffole o
connettori a compressione; delle seguent} sezioni: 4x10 mmgq

6,87

100,00

687,00

PA-3-079b

Cava flessibile uni/multipelare in rame isalato in gomma EPR
qualita 310 sotto guaina di materiale termoplastico qualita,
M1 non propagante la fiamma e Iincendic, a ridotta emissio
... azione ¢ le giunzioni/derivazioni effettuate con muffale o
connettori a compressione; delle seguenti sezioni: 4x2,5
mmg

2,04

485,00

1.425,90

NP E113

Assistenza operz murarie per impianti elettrici incassati,
foromelrie, ece. compresa la chiusura delle fracce.

a corpo

€ 145.637,97]

57.447,86]

5.744.79

IR R

Maggtori oneri di quota distanza e patenza (IREN) dovuti agli
aumenti del numero di contatori e potenza eletirica
NUGVA STAZIONE - IMPIANTO ELETTRICO

a corpo

€ 8.814,00]

1,00)

8.814,00)
€74.419,82




FABBRICATQ VIAGGIATOR! i

QPERE REALIZZATE

RICHIESTE RFI-CENTOSTAZIONI

' Variante &l progetto di gara (Pv9-PY10)
MEZZANING - VESTIBOLO '

data: 14/09/15

file: 2015_09._14 PRUFS PE PV10_CSxisx

NP.PVS.IMC.008

Unita trattamento aria primaria & servizio dei locali
commerciali ovest del Fabbricate Viaggiatori, portata 2292
me/h, rezlizzata con telgio in profilaff estrus! di alluminio
anodizzati, pannelli in jamiera zincata a doppic guscio con
isclamento termoacustico. L'Unita sarg completa di: presa
daria completa di serrandz -sitenziatore a setti
fonoassorbenti con involucre in lamiera di acciaio zincato e
rete metallica di contenimento -prefiltro pieghettato classe
EU4 -filtrd & tasche rigids ad alta efficienza classe EU7 -
batteria di riscaldamento (diff. t acqua calda 10 C), potenza
20 kW -batteria di raffretdarnento (diff. t acqua refrigerata 5
C}, potenza 24 KW' -separatore di gocee . tre pieghe in
acciaio completa di vasca di raccolta in acciaio inox -
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione a pale rovesce
completo:di giunto antivibrante sulla bocca premente, motore:
4 poli asincrone trifage, rotore su slitta tendicinghia,
basamento ammortizzato, microinterrutiore di sicurezza, rete
di protezione -sllenziatore a setti fonoassorbenti con
involuere i Tamiera di acciaio zinceto e rete metallica di
contenimento -plehum di mandata

cadaun
ol

4,00

=1,00{

-10.246,78

NP.PVS.IMC.009

Unita trattamiento aria primaria a servizio dei locali
commerciali ovest del Fabbricato Viaggiator!, portata 918
me/h, realizzata con telaio in profilati estrusi di aliuminio
anodizzati, pannelli in lamigra zincata a doppio guscio con
isolamento termoacustico. L'Unita sara completa di: -presa
daria completa di serranda ~silenziatore a setti
fonoassorbent! con involucro in lamiera di acciaio zincato 2
rete metallica di contenimento -prefiltra pieghettato classe
EL4 -filtre a tasche rigide ad alta efficienza classe EU7 -
batteria di riscaldaments (diff. t acqua calda 10 G}, potenza 8
KW -batteria di raffreddamento (diff. t acqua refrigerata 5 C),
potenza 10 KW -separatore di goces a tré pieghe in acciaio
completoidi vasca di raccolta i acciaio inox -ventilatore

fcentrifugo 'a doppia aspirazione a pale rovesce completo di

giunto antivibrante'sulla bacea premente, matare 4 poli
asingrono trifase, rotore su slitta tendicinghia, basamento
ammertizzato, microinterruttore di sicurazza, rete di
protezicne -silanziatore a setti fonoassorbent! con involudro
in lamiera di acclaio zincato e rete metallica di
contenimento -plenum di mandata

$TU_039121b

cadaun

1,00

-1,00

-9.379,75

Griglia diiripress arta in alluminic senza rete con alette
orizzontali fisse inclinate a 45, completa di serrandz @
controtelaio, data in opera a perfetta regolz d'arte con
esclusione delle operg murarie, delle dimensioni di: altezza
200 mm: ‘base 300 mm

cad

6,00

-354,12

STU_035121¢

Grigliz di'ripresa aria in allurrinio senza rete con alette
orizzontali fisse inclinate a 45 , completa di serranda e
controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con
esclusione delie opere murarie, delle dimensioni di: altezza
200 mm:'base 400 mm

cad]

3,00

-3,00

-190,86]

STU_0350902

Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile
completx di semanda di taratura e controtelaio, data in opera
a perfetta regela dlarte; in alluminic delle dimensioni di: 300 x
160 mm |

cad

4,00

-4,00)

-155,12]

PA-IMCO65

Diffusore quadréto & diffusione radiale elicoidale, regolazione
della gittata su due fivelli, 500x600 per montaggio a
controsoffitto , certificato secondo EN 12238 - UN| 8728

!

cad

2,00

-2,00

-256,42

STU_035100a

Diffusore linears aiferitoie in alluminio anodizzato, fissaggio
con viti non apparenti, posto in-opara completo i coppia di
terminali 'con eschisione dei raccordi e delfo staffaggio:-ad
una feritoia: lunghézza 1.000 mm

cad

14,00

-14,00)

-864,88

STU.01.5.001.b

Tubo senza saldatura in acciaio zincatd a norma UNI 8863,
serie media, filettato e con maricotts, lavorato e posto in
opera (sine ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro)
tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro,
vermiciatira, saldatura e quanto altro necessario per dare il
lavero finito 2 regola d'arte, eschusi gli scavi, rinterr, fracee e
raccordetia: diametre convenzionale 1/2", spessore 2,6 mm),

peso 1,26 kg/m

Kg

58,00

127,001

651,51|

I A

S/
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Varznte gl progetto di gara {FVS-FV10)

data: 14/08/15
file: 2015_09_14 PRUFS PE PV10_CSadsx

Articolo

i . Descrizicne
|

.

Prezzo

DIFFERENZA

variante

Quantith _ .

JImperto

Fabbricato viaggiatori - Mezzanino - Vestibolo

PA-IMC509

Pompa centrifuga PPGUOS/PPGU10 del circuito secondaric
acqua calda UTA GU1M/GVZ, menoblocco 2 motore
ventilato,dotata di basamenic e di convertitore di frequenza
integrato per la regolazione modulante della portata in
funzione di una differenza di pressione impostata, compresa
la posa inopera e il collegamento idraulico al cireuito. La
|pompa sara completa di protezione integrale del motore
incorporata, spia i segnalazione bloceo, contatti liberi da
potenziale per la segnalazions a distanza gel funzicnamento
e blocco generico. Portata 3,5 /s Prevalenza 220 kPa

cadi

8,00

-2,00

-5.718,20

STU_025144n

Tubho senza saldatura in acciaic norma UN| 8863 grazzo,
serie media; in opera entro cavedi o in traccia ¢ su staffaggi.
Comprese le giupzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciail {valvole, saracinesche, giunti di dilatazione ecc.), la
verniciatura, le opere provvisionali ¢ le staffe di sostegno:
[diametro 2*1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,420 kg/m

kg

9.321,40

-300,00,

-948,00!

STU_025144f

Tubo senza saldatura in-acciaio nerma UN| 8863 grezze,
serie media; in opera entre cavedi o in traccia ¢ su staffaggi.
Cornprese le giunzioni e | tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciali (valvole,:saracinesche, giunti di dilataziona ecc.), la
vérniciatuia, & opefe provvisional & le staffe di sostegno:
diametro 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,560 kg/m

1.485,24|

-1.337,00

STU_81.12.040.020

Provvistaie posa:in'opera di canali d'arfa rettilinei, di lamisra
lzincata, sezione: rettangolare o quadrata, giunti a flangia,
comprasi | necessari staffaggi di sostegno per pose ad
aitezze infesiore a 4,00 m, esclusi pezzi specialie la
coibentazione, costruiti con lamjera delfo spessare di: 10/10

kg

15.974,80)

-350,00

~1.600,00

-8.432,00)

STU_025144e

Tubo senza saldatura in acciaio nofma UNI 8863 grezzo,
serie media; in opera entro cavedi o in traceia o su staffaggi.
Comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi | pazzi
speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione ecc.), la
vemiciatura, le opere provvisionali & |¢ staffe di sostegno:
diametro 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,100 kg/m

ke

-25,00]

STU_r9.61.020A.080

Coibentazione di tubazioni con guaina a base di gomma
sintetica a celle chiuse, 8 norma della legge 10/91,compreso
taglio ed incollaggio, misurate vucto per pienc e curve
|ragguagliate a 1m di coibentazicne dello stesso diametra
della tubazione, spessore 50% del: Diametro nominale da 80+
65 mm

872,60

288,00

-120,00

-88,25

-3.445,20|

STU_79.01.010A.060

Coibentazione ¢i Wubazioni con guaina & base di gomma
sintetica & celle chiuse, a norma defla legge 10/91, misurato
vuoto per pienc e ¢urve ragguagliate a 1m di coibentazione
dello stessc diametre della tubazione, spessora 100% del:
Diametroinominale da 43 mm

279,25

-31,00)

-735,32

STU_79.01.010A.050

Corbentazione di tubazioni con guaina a base di gomma
sintetica a celle chiuse, anorma della legge 10/81, misurato
vuoto pet pieno e curve ragguagfate a 1m di colbentazione

dello stesso diametro defla tubazione, spessore 1700% del:
Diametro nominale da 32 mm

225,08l

2,00

-44,16]




FAEBRICATO VIAGGIATOR! i

OPERE REALIZZATE

RICHIESTE RECENTOSTAZIONI

' Variante al progetto ¢i gara (FV8-FVi0)

MEZZANING - VESTIBOLO

data: 14/09/15

file: 2015_09_14 PRUFS PE PV10_CS.xlsx

PA.IM.S.078

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse certificato 1ISO
9002 per isolamento termico di tubazioni ¢ valvole per
refrigerazione

industriale, commerciale, impianti ¢i condizionamento,
condotte dlaria e sistemi di riscaldamento industriali & civili,
classe 1 di

resistenza al fuoco per ternperature massime. comprese tra -
45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttivita lambda alla
temperatura

media di 0 °C pari a 0,036 W/mi, fattore di resistenza al
vapore acqued J >=7.00C, cornpresa [a posa: spessora mm
9: diametro

esterno tube 22 mm

58,00

127,001

184,15

STU_015028

Rete generale di distribuzione acqua calda e fredda per un
bagna standard realizzata all'interne del suddetto ambiente,
con tubazione in acciaio zincato (diametre 1/2") senza
saldatura con raccordi in ghisa malleabile, rivestita con
guaina in elastomero espanso da 6 mm, completa di
rubinetto d'arresto del tipc da incasso a cappuccia, con
esclusione delle tubazioni della colonna di scarico, della
colenna d'adduzione idrica, della posa dei sanitari e
rubinetteriz e dell'assistenza murarfa

cad

12,00]

2,00

901,48

PA-IMSO73

Rete di scarico realizzata allinterno di un bagno standard,
con tubazieni in PEAD, con giunzioni incallate passante a
terra efo a:parate secondo in tragitto pili breve sinc a

del bocchettone di raccordo del sifoname e dell'assistenza
muraria

raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scaricop

cady

12,00

2,00

757,60

PAIM.S,074

Coionna di scarico realizzata con tubazioni in PEAD,

ldiametro 110 mm, spessore 3 mmi, completa di ventilazione

primaria e:
secondaria (diametre 63 mm), ancorati alle parti mediante
collarini 2 stop de! tipo pesante, escluso le apere murarie,
ece. i
Bnno_ﬁ __ncms_ _m__moo_o in *omam e le opere provvisionali,

PAIM.S.867

cad

10,00

2.446,80

mmm__NNmN_o:_ di colfettori suborizzontali per il collettarnenta
delle colonne di scarico all'internc dell'edificio realizzati in
PEAD

cad

2,00

20,00

2,00

6.250,00

PA.IM.S.868

"|Rete estemna costiita da WWbazione in PEAD DN 150,

pozzetti e allacgio dlla rete fognaria principale

cad|

1,00

2,00

14.486,00,

NP.PVXOLXX

SISTEMA D1 CDZ PER LOCALI TECNIC!

cad

0,00

1,00

6.246,41

PA-IME868

Assistenze murane per impiante idrico sanfiario delEdiicio
Fabbricate Viaggiator

cad

1,41

1,84}

7.663,69

. NUGVA, mva_Ozm - IMPIANTI MECCANICI 2.708,42
” 71711,40
“-FABERICATO VIAGGIATORI-E SOTTOPASSD:
[TOTALE LAVORI compresi impianti 1 | € 169.383,46 |

€ 16938346 ]

-
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FABBRICATO VIAGGLATORI | RICHIESTE RFI-CENTOSTAZION!
|

QPERE REALIZZATE | Variante al progetto di gara (PV-PV10) data: 140915
MEZZANING - VESTIBOLO | filg; 2018_0%_14 PRUFS PE PY10_CSaisx
I

NLOVA STAZIONE - OPERE GIVILL - RICHIESTE POST PVIZ
Lecali commerciali open space, modifica velrate,divisari & arredi bagni .

Articalo : : . : Descriziene U.m. Prezzo DIFFERENZA
variante

Quantita _ Importo

Lavori a carpo - Fabbricata viaggiatori - Mezzanino - Vestibolo

" NPE.PYS-003 Pavimentg in mﬂm..m porcellanato piana primo Fabbriczto
Viaggiaton mq | 52,88 339,32 £17.943.24
NPE.PV10.067 Canna fumaria aggiuniiva per locale torietini
’ cp | &€ 2.023,47 100} € 2.023,47
Assistenze murane: (Guota veee 23) i
cp 505,86 100 € 505,86

€ 20.472,57

... FABBRICATO VIAGGIATORI £ SOTTOPASSO.

[TOTALE GENERALE compresi impianti e post Pv12 ! i [ £ 189.858,03 |




FABBRICATO VIAGGIATORI

OPERE REALIZZATE
MEZZANING - VESTIBOLO

RICHIESTE REI-CENTOSTAZION!

Varianle af progstto dl gara (PVa-PV10)

fa: 2015_09_14 PRUFS PE

RIBASSO GARA  IMPONIBILE OPERE WA BPESE TECKICHE

TOTALE CON IVA

CASSA 4% IMPONIBILE &.T. WA
10,669% 16% 4% 22%
20.266,74€  169.800,29€ 16.960,03 € BA14,60€ 336,50 € 875128 € 1.925,28 € 197.236,88 €

- Tuftl] lavori richiamatt sono.impuabili alfa richieste di CS_a che i prezzi applicati sono-quelll effatiivamente utilizzall per.i lavorl svolli,

dala: 17/0015
PViD_CBalsx



égbﬁm DI CONSEGNA DEL COMPLESSO
mggﬁwwmﬁ;@ DELLA STAZIONE DI PARMA

PREMESSC CHE:

A, In dam 27 mEmao 2001 ¢ stato stipulato 3 contratto di gestione ta RFI Spa ¢ Centostazioni
SpA per Pudlizzazione, Ja gestione dei complessi immobilia delle 103 Medic Stazioni italianc;

B. con accordo tra RFI, Centostazioni e STU del 22/12/2014 si & prevista, all'esito degli
intervent di tiqualificazione operat, la riconsegna con apposito verbale della stazione da RF1 a
Centostazioni

C. in sriferimento anche a quanto previsto dell’art. 3 del contratto di cui al punte A, relatvamente
alla formalizzazione della Consegna dei Complessi Immobiliari tramite constatazione di
uv_uommn “Verbali di Consegna™;.

D. in dferimento anche a quanto _unnﬁmno dellart 25.4 del contrarto di cui al punto A, in relazione
alla verbalizzazione della consistenza degli i impianti strumentali all’'espletamento dei servizi di
cui capo VII;

VISTO:

2) la Planimetria di stazione riportante la perimetrazione individuata con colore rosso
riguardante gli ambiti degli immobili oggetto di trasferimento, Allegato 1;

b) il “Fascicolo Documenti Tecnici” , riportante P'elencazione della documentazione riferita
agli schemi/elaborati della nuova Stazione di Parma, Allegato 2;

c; il “Verbale Commissione di Verifica tecnica RFI n° 9A”, Allegato 3;

CONIL PRESENTE VERBALE IN CONTRADDITTORIO:

la sottoscritta Carrubba >ano=n=n in qualith di Responsabile Terminali e Setvizi Bologna, per conto di
R.FI8.p.A, procede'alls consegna del Complesso Immobiliare della Nuova Stazione di Parma a Luca
Pasquini, in qualita  di Nnm_uoam._vmn di Raggruppamento Centro Nord per conto di
CENTOSTAZIONI S. m.

Si da pertanto atto che a partire dalla data del 11/05/2015 alle ore 8,00 sono formalmente consegnati
alla Societi CENTOSTAZIONI Sp.A., i m__u_unnnF le Emumﬁdﬁgn e gli impiant relativi al
Complesso Immobiliate compreso nel perimetro i to 1. Resta inteso
che RFI sari teputa, entro ¢ non oltre GO gg dalla data di sottoscrizione del presente verbale o dalla
ricezione di successive richieste di Centostazioni, ad Eﬁnmn,:..n la documentazione, gl atd ¢ le
informazioni mancanti o SnoBv_nnn relative agli impiant o 2 quant’alto si rendesse opportuno
segnalare da parte di Centostazioni, ai fini della corretta mnmno;n.
Centostazioni si riserva 180 giomi dallz data di entrata in funzione, o di consegna ove successiva, di
ciascun impianto per comunicare anomalie, disfunzioni, malfunzionamend che si dovesseto
risconirare con I'impianto in esercizio.
Alla data di conscgna si evidenziano comunque le seguenti anomalie:

* vetro infisso finestra bigletteria;

* tutto quanto ripertato nel verbale n. 9/A della commissione di verifica tecnica (Allegato 3);

 ripristino difetto di realizzazione impianto di scarico fognario bagni pubblici.




lali anomalie samnno prese in considerazione dalla Commissione di Collaudo che indicheri a STU
tempi ¢ modalit di nmnnﬁponn del necessar intervent a cura ¢ spese esclusive di STU ai sensi degli
accordi in essere, non._n RFI conferma’ con la sottoscrizione del presente verbale.
Inoltre le pard convengono che per quanto concerne le lavorazioni non eseguite alla regolz dell’arte su
tutte l¢ banchine della stazione di Panna, nello specifico e a titolo meramente esemplificativo:

matronelie m&_n _Enn tactili Hunnnom_ non vedenti;

mattonelle n_nuu linea mﬁmn di sicurczza mancantd o frantumate o staccate dal sottostantc

:.Emmnnﬂo,

mattonelle di mmm__”o con evidenti fenomeni di fessurazione in aumento;

raccordo dello scivolo in calcestruzzo alla passatoia 2 raso sul 2° marciapiede con rlevanti
fratture e fessurazioni; ,

fenomeni di compressione dei paviment con recente formazione di Halzamento dei pavimenti;
terminare installazione paline sul 5 marciapiede lato Milano con sistemazione del relativo
circuito di alimentazione;

sistemazione atee pavimentazione a ridosso del parapetto sul 5 marciapicde lato Milano,
allatto della consegna delimitate con transennatura per questioni di sicurezza.

Tali lavorazioni saranno nmamEﬁa da RFI per conto di STU entro Ia prossima stagione estiva, previa
verifica delle interferenze con Pesercizio, in modo dd avere le condizioni ottimali di posa in opetz.

Per tutto quanto non espressamente nnmo_uno e disciplinato dal presente verbale si fa espresso rinvio a
quanto previsto dal citato contratto di gestione tra RF1 ¢ Centostazioni del oﬂ\om\ 2001.

Bologna, li 05/05/2015

I I B |

PER RFI S.p.A. PER AVVENUTXPREFA IN GONSEGNA

TONT
o




A mnmEB delle comunicazioni ricevute dal costruttore pli mwann_rmn della scrivente CVI-F
hanno eseguito in sito verifiche sullo stato dell’arte di tale sistemna, occorre ulteriore incontro
con il costruttore per verificare quanto segnalato sulla’ Comunicazione n? 3 e le soluzioni
adottate non sempre in knea con quanto proposto;

A tutt'oggi in Prova/Test il sistema noQﬁﬂﬁﬁonn allarmi via GSM-R, occorre successiva
<A.L.. con il costruttore;

Non si ha a nat'oggi evidenza cartacea/formale (via mail & stato tasmessa in formato non a
noi leggibile/’ scaricabile quindi non verificabile) degli elaborati ¢ dichiarazioni As Buile
occorre pertanto invio uffidiale.

Da uP.___NN»Hn con Costruttore/Progettsta la gestione dei guast sui circuiti ausiliar della
cabina MT/BT {Alimentazione Prvilegiata od UPS dedicata alle protezioni di Media
Tensfone);

Nor si ha a tur’ ommH evidenza cartacen /formale (via mail ¢ stato tmsmessa in formato non a
'noi _ﬁmm._vnnanﬂdnug_n quindi non verificabile) degli claborati e dichiarazioni As Built
‘occotre pertanto mnvio ufficiale di quanto richicsto ed cvidenziato con Comunicazione 8/A;
a: merito alle mvmu._nnnnwﬁﬁnn denominate :.mnmrnmus occoxe chiarirne definitivamente il
m..ﬁﬂcnuhun:"c Atraverso 5a0=ﬂc in sito con i ancﬂnunon RFI;

3

_Uvnm:;n una parte di prove = verifiche tecrico-funzionalt da completare con tecnici dei
costruttod ed a seguito di sistemazione __..noumEn:un fra m.mnnan di comando e controlle ed
impianti periferici; ,
Non si ha 2 tutcoggi evidenza carticea/ formale ﬁﬁn mail & ¢ stato trasmessa in formato non a
noi r..mw&nn\ scaricabile quindi non verificabilc) momw nEuon..u e dichiarazioni As Built
vccorre pertanto invio ufficiale.

‘Eseguite una parte di prove e ﬁﬁmnrn tecnico- m::u.cuub da completare con teenicl dei
costruttori ed i seguito di Ewnn.ﬂnbcur incongruenze fra sisterna di comando e controllo ed
“Em;man_ periferici; :

Non si ha a turogyi evidenza nu,nn—nuna formale {via mail & stzto trasmessa in formato non a
‘noi Hnmm_?_nx scaricabilc quindi non <n=mnu_u_._nv degli elaborati ¢ dichizrazioni As Built
~occorre pertaato invio nfficale,

PmumEﬂn uma wunﬁ di prove ¢ verifiche tecnico-funzionak da completare con teenici def
costruttod od a seguito di sistemazione incongruenze fra sisterna di comando e cantrollo cd
_Bﬁ_»:n ﬁnn_..nu@

Zom si ha 2 tutr'oggi evidenza cartacea/formale ﬁﬁa mail & stato tasmessa in formato non a
' noi _nmm.._,_umn .nmnnnn»g_o ‘quindi non verificabile) degli elaborad e dichiarazioni As Built
' occorte permato invio ufficiale,

47_“5&3 2di3



S

s Dsepuite una parte di prove e vesifiche tecnico-funzionali da completare con tecnicl dei
costrutton ed a seguito di sistemazione incongruenze fra sistema di comando ¢ controllo ed
impiany periferic;

* Non si ha a mroggl evidenza cartacen/formale (via mail & stato trasmessa in formato non a
noi leggibile /scaricabile quindi non vedficabile) degli claborati e dichiarazioni As Built
occore pertamo invio ulficale.

» Non si baa wir'oggi evidenza cartacen/formale {vin mail & stato trasmessa in formato non a
nol wnﬁ&—_p\ scaricabile quindi non verificabile) degli elaborati e dichiarazioni As Built
.occorre permnto invio ufficiale,

Bologna, 03 Aprile 2015

Paginag di 3
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RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERRCVIE Um_._.O m...h._.O ITALIANE

Dircrione Produzione
Dirczione Territoriale Produzione di Bologna
5.0 usﬂnnurnum.b c H.nnun_._ummn

Commissione Hﬂnwmmc.mcnumosﬂn

i/ Preciente
Umnn....nmo,nn H.u_aﬁom
S8TU Arca Stazione
Piazza Meuccio Ruini 29/A
43126 Parma
p.c. Direttore Territoriale Produzione
Ing. FEDELI Eugenio
Via gmznoﬂn 5 .
£29 Bologna
Oggeto: _ Verifiche Tecnico-Funzionali sui sistemi nnnno_om:u realizzati nelPambito

dei Lavori di attuazione del | programma di Riqualificazione Urbana “Area
mgonn x uw.umn_._... in Parma — Apertura at ?v&—-no FV.,

In ﬁ:.._rﬂ. di Presidente della Commissione di <nnm3 Hnﬂ:ao;uucnn-on&n nominata dal Dircttore
Territoriale Produzione di Bologna, con riferimento ‘alle wﬁﬁﬁ CVT-F In Stizione di Parma sul
sistemi Rilevazione Incendi (RT), .}nn._hnn:n_._o (AT), Luce ¢ Forza Motrice Q..._u?au Televisione a
Circuito  Chiuso Q”A\OQ“ ‘Sistema On:v_uo ﬁ_nnnnomn:o (GE), Sistema Tdrico {81), Sisterna
Rizcaldamento Amuﬂu Sistema Oonmﬁhonuﬂ_nuﬂo Q) e mﬁnﬁﬂa <n=nmaﬂono ﬁmsa ET) noq::a_n._:a te
risultanze delle <.nnmnwn Tecnico- mmaﬂosn_u ﬂmmEﬂn a Enmo%_ L

Sistema Gy :
» Nelle mmm.oE_uEB n_n_ noBE._n d .m.ﬁa.n.

¢ Nono sihaa tutt’ oggi evidenza cartacea/formale ?ﬁ BEH & stato trasmessa in formato non a

nof wnmm__unn\unnunn_uwr quindi non verificabile) degli n_n_ucnpn ¢ dichiarazioni As Built
occorre peranto invio ufficiale.

Rilevazione Incendi

» OK;
* Non s ha a wtt’oggl cvidenza cartacea/ formale ?B mail & stato trasricssa in formato non a

noi _nmmuwmn}nannugn quindi non 4nu.mnnU=ow mnmr Emuoﬂu ¢ &anBhoE As Built
occorre pertanto invio ufficiale,

Via lovi Campeggy 22/ Wb #2051 Bologna
1 E 1 Rewe _a.._.&._.ﬁau lmlisng S.pA, - Gruppo PFermsaae ddio State Trahany

HCCTE O a0 ud) sopgerr Al dhintgonc £ courdinamanito o [ ermosie dulln Som Jelaoe §. .p L
Mu“u Tl :mm.:wmnﬁl Tax 25A264 =Ll 195 VIM02RET
ek gl 1 Eﬂ&ﬂg.ﬂ Rata, |- MK Romy
AL_. Sng. luro 32 J3H.2HL3M0N
{acrista a Hepmiten detle banperse & Rt
Lo Pose. 0 SETZI05R1 ¢ B. I ALHBORIE0Y = RLILA, TR0



ALLEGATO 2

FASCICOLO DOCUMENT! TECNICO AMMINISTRATIVI ALLEGATO AL VERBALE DI
CONSEGNA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELLA NUOVA STAZIONE DI PARMA

Complessa )

I

|
PS-ODS33-AR1001_00 . iPIAZZA  SUD  MODIFICHE  SISTEMAZIONI (ARCHITETTONICO

_ . | SUPERFICIALI

SF-PV10-AR1000_rev01 {ARCHITETTONICO PIANO VESTIBOLO _ ARCHITETTONICO

I1SF-PV10-AR1001_rev01 { ARCHITETTONICO PIANG MEZZANINO _ ARCHITETTONICO
SF-PV10-AR1002d_rev01 | ARCHITETTONICO PIANG FERRO ] ARCHITETTONICO
SF-PV10-AR1003_rev01 | ARCHITETTONICO PIANG PRIMO _ | JARCHITETTONICO
M_PRUFS RM-E-AR 01 | Planimetria parco marciapiedi rialzo MARCIAPIEDI STAZIONE
M_PRUFS RM-E- AR 02 Percorsi Tattili _ MARCIAPIEDI STAZIONE
M PRUFSRM-EARO03  IScale Scttopassino MARCIAPIEDI STAZIONE
RM-E-PSG1006 Rialzo marciapiedi stato di fatto MARCIAPIEDT STAZIONE
RM-E-PSG1007 ] Rialzo marciapiedi stato di progetto MARCIAPIEDI STAZIONE
RM-E-PSG1G07-00 Rialzo marciapiedi stato di progelto prima fase MARCIAPIEDI STAZIONE
RM-E-PSG1008 - jRialzo marciapiedi rialzi e demalizioni MARCIAPIEDI STAZIONE
RM-E-PSG1009 ' | Rialzo marciapiedi sezioni zona impaicato _ MARCIAPIEDT STAZIONE
RM-E-PSG1011 Rialzo marciapiedi fasaggio intervento 2040 ] | MARCIAPIEDI STAZIONE
RM-PV1-AR-03 - Adeguamenta terzo marciapiede . . MARCIAPIEDI STAZIONE
RM-PV1-AR-04 Adeguamento marciapiedi MARCIAPIEDI STAZIONE
RM-PV1-AR-05 - | Adeguamento quinto marciapiede , | MARCIAPIEDT STAZIONE
RM-PV1-AR-06 | Scala sotiopasso terzo marciapiede 4 MARCIAPIEDI STAZIONE
RM-PV1-E1001% Rialzo marclapiedi parco binari pofifore o . | MARCIAPIEDT STAZIONE
RM-PV1-PSG1002 __|Rialzo marciapiedi tagii e riporti terzo e quarto _ | MARCIAPIEDI STAZIONE |
RM-PV1-PSG 1002 Rialzo marciapied! tagli e riporti terzo e quarto " | MARCIAPIEDI STAZIONE
RM-PV1-PSG 1003 - {RIALZO MARCIAPIED! PARTICOLARI SCARICO PLUVIALL MARCIAPIEDT STAZIONE |
ODS 37 firmato LAVORI D] FINITURA MARCIAPIED! DI STAZIONE i | MARCIAPIEDI STAZIONE
Rialzo marciapiede | Computo metrico primo m.bin.esistente ! ! | MARCIAPIEDI STAZIONE
Rialzo marciapiede Computo metrico sistemazione marciapied { | MARCIAPIEDI STAZIONE
RM3-E-AR-01 | ADEGUAMENTO MARCIAPIED! I | MARCIAPIEDI STAZIONE
RM3-E-AR-02 ~ |ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI STAZIONE
RM3-E-AR-03 . ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI STAZIONE
RM3-E-AR-04 ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI STAZIONE
RM3-E-IE-1001 | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ] | | MARCIAPIEDY STAZIONE™
RM3-E-PSG -1004 ADEGUAMENTC MARCIAPIEDI ” MARCIAPIED! STAZIONE
RM3-E-PSG -1001 | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI | |MArCIAPIEDT STAZIONE
RM3-E-PSG -1002 ~ |ADEGUAMENTO MARCIAPIED! MARCIAPIEDI STAZIONE
RM3-E-PSG -1003 ' |ADEGUAMENTO MARCIAPIED! MARCIAPIEDI STAZIONE |
PROG. . |ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI PARCO BINARI PRIMO | MARCIAPIEDI STAZIONE |

| IMARCIAPIEDEL {1} 7
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PROG. ADEGUAMENTO MARCIAPIED! PARCG BINARI PRIMO MARCIAPIEDI STAZIONE
MARCIAPIEDE L (2)
PROG. ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI PARCO BINAR! PRIMO MARCIAPIEDT STAZIONE
MARCIAPIEDE LATO BAR _
| RM2A-E-ARS-1 ADEGUAMENTO MARCIARIED! | MARCIAPIEDI STAZIONE
RMZA-E-AR5-2 ADEGUAMENTO MARCIAPIEDL MARCIAPIEQT STAZIONE
RMZA-E-ARE-1 ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI STAZIONE
RM2A-E-ARG-2 ADEGUAMENTO MARCIAPIED! MARCIAPIED! STAZIONE
RMZA-E-|E-1001 ADEGUAMENTO MARCIAPIED] | MARCIAPIEDT STAZICNE
RM2A-E-PS(G-1001 ADEGUAMENTO MARCIAPIED! MARCIAPIEDT STAZIONE
RM2A-E-PS$G-1002 ADEGUAMENTO MARCIAPIED! MARCIAPIEDI STAZIONE |
RM2A-E-PSG-1003 : b.DmOc>Z.mz1_.0 MARCIAPIED] MARCIAPIEDI STAZIONE |
RM2A-E-PSG-1004 | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI MARCIAFPIEDI STAZIONE
RM2A-E-PSG-1005 | ADEGUAMENTO MARGIAPIEDI MARCIAPIEDT STAZIONE
RM2A-PV1-AR-02 ﬁ ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI STAZIONE
RM2A-PV1-AR-03 ADEGUAMENTO MARCIAFIEDI MARCIAPIEDI STAZIONE
RM2A-PV1-IE 1001 - | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI STAZIONE
RM2A-PV1{-IE 1002 ADEGUAMENTO MARCIAPIED! MARCIAPIEDI STAZIONE
RM2A-PV1-PSG 1001 ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI STAZIONE
RM2A-PV1-PSG 1002 ADEGUAMENTO MARCIAPIED! MARCIAPIEDI STAZIONE
RM2A-PV1-PSG 1003 .| ADEGUAMENTO MARCIAPIED! MARCIAPIEDT STAZIONE
RM2A-PV1-PSG 1004 " | ADEGUAMENTO MARCIAPIED| MARCIAPIEDI STAZIONE
M_PRUFS RM-EARD2 Percorsi tattili MARCIAPIED] STAZIONE
RM2B-E-AR2 Adeguamento 2°marciapiedi MARCIAPIEDI STAZIONE
RMZB-E-AR3 Adeguamento 3°marciapled MARCIAPIEDI STAZIONE
RM2B-E-IE-1002 Palifore seconda fase-fasaggio intervento di 2° stral. MARCIAPIEDI STAZIONE |
RM2B-E-IE-1003 Particalare scarichi pluviali MARCIAPIEDT STAZIONE |
RM2B-E-IE-1005 Collegamenti provvisori lato 2” marciapiede MARCIAPIEDI STAZIONE
RM2B-E-IE-1004 Seconda fase-2° stralcio-giunti di dilatazione MARCIAPIEDI STAZIONE
MATERIALE Asfalto SAIMA MARCIAPIEDI STAZIONE
MATERIALE Certificato zincatura 1 lamiera copertura MARCIAPIEDI STAZIONE
MATERIALE Certificato zincatura lamiera copertura MARCIAPIEDI STAZIONE
MATERIALE | Giunto di dilatazione MARCIAPIEDI STAZIONE
| MATERIALE Grigliato cavidotti MARCIAPIEDI STAZIONE
MATERIALE - | Lamiera enpertura cavidotti prime marciapiede MARCIAPIEDI STAZIONE
MATERIALE i | Maita adesiva . MARCIAPIEDI STAZIONE
MATERIALE | Percorsi tattili — DICO CASAGRANDE PADANA MARCIAPIEDI STAZIONE
361028QCCOMM-VE SCHEMA ELETTRICO - RETE/G.E. - VENTILATOR! SOTTOPASSO
ESPULSIONE “QCOMM-VE" 0 ,
STU4735_DA PROGETTO-IMPIANT! ELETTRICI- SOTTOPASSO- SCHEMA SOTTOPASSO
QUADRO COMMUTAZIONE RETE/G.E. ~ VENTILATORI
ESPULSIONE “QCOMM-VE"
| STU4709_1B PLANIMETRIA VIE CAVI E DISTRIBUZIONE PRIMARIA A SOTTOPASSC
PAVIMENTO NORD _ ,
STU 4736 -0A SCHEMA UNIFILARE MODIFICA ALIMENTAZIONE DA GE SOTTOPASSO
VENTILATORI ESPULSIONE
DICO N*03A |\mpianti  eletirici, lucefm , locali consegna IREN | SOTTOPASS0 B
.| sottopasso est (Borsellino)
PICO STAZIONE 003 o |Impianti  eleffrici, lucefin , locali consegna IREN SOTTOPASSO
' | soltopasso est (Borseliino)
DICO STAZIONE 004A : Impianti  eletirici, lucefm , locali consegna IREN SOTTOPASSO
sottopasse ovest (Falcone)
DICO STAZIONE 004 [tmpiant  eletirici, lucefm , iocali consegna IREN | SOTTOPASSO
sollopasso ovest (Falcong)
SP-QEVEE 041 | Sottopasso ~ Medifiche a Quadro eletirico SOTTOPASSO
SP-QEVME 042 Softopasso - Medifiche a Quadro eletirico | sorTopAssH:
SP-QEVMO D43 . | Softopasso - Modifiche a Quadro eleftrico SOTTOPASSO
STU 413104 , SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALI QE SOTTOPASSO
STU 4139-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALI SOTTOPASSO
W



87U 4151-0A | SCHEDA APPROVAZIONE MATRIALI EL SOTTOPASSO
STU 4152-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATRIAL! EL SOTTOPASSD
SF-PV10-IE 1000_0C0 IMPIANTI EL-CABINA MT-BT NORD OVEST IMPIANTI SOTTOPASSO
ILLUMINAZIONE ~-FM -RIVELAZIONE INCENDI- RETE
EQUIPOTENZIALE DI TERRA
SP-PVM0-1E 1003_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO IMPIANTI ELETTRICI - SOTTOPASSO
_ PLANIMETRIE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NORMALE E Di ILLUMINAZIONE
EMERGENZA LOCAL! TECNICI NORD-SUD _
SP-PV10-IE 1006_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO  IMPIANTI  ELETTRIC! SOTTOPASSO
PLANIMETR1 IMPIANTO D! ILLUMINAZIONE HLUMINAZIONE
SP-PV10-IE 1004_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO IMPIANTI ELETTRICt -~ SOTTOPASSO
PLANIMETRIE IMPIANT!I DI FORZA MOTRICE - LOCAL!
TECNICI LATO NORD _
SP-PV10-IE 1005_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO IMPIANTI ELETTRICI -~ SOTTOPASSO
PLANIMETRIE IMPIANTI DI FORZA MOTRICE — LOCAL
_ TECNICI LATQ SUD
SP-PV10-IE 4000_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO IMPIANTI  ELETTRICI SOTTOPASSO
SCHEMA UNIFILARE GENERALE BT
| SP-PV10-IE 4002_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO  SCHEMA  QUADRO| SOTTOPASSO
ELETTRICO VENTILATORI DI ESPULSIONE NORD-EST
QEVEE COLLAUDO
SP-PV10-IE 4003_00 SOTTOPASSO FERROVIARIC  SCHEMA  QUADRO SOTTQPASSO
ELETTRICO VENTILATOR! DI ESPULSIONE NORD-OVEST
QEVEE COLLAUDO
SP-PV10-IE 4004_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO SCHEMA OG).UWO SOTTOPASSO
ELETTRICO VENTILATORI DI MANDATA NORD EST
QEVME
SP-PV10-IE 4005_00 SOTTOPASSO FERROVIARIC SCHEMA QUADRO SOTTOPASSO
mrmqw_oo VENTHLATORI DI MANDATA NORD OVEST
QEVME .
SP-PV10-IE 4006_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO SCHEMA QUADRO SOTTOPASSO
_ ELETTRICO VENTILATORI OVEST QGVO1 ]
SP-PV10-IE 4007_00 SOTTOPASSO FERROVIARIC SCHEMA  QUADRO S0TTOPASSO
ELETTRICO VENTILATORI OVEST QGVO2 - _
SP-PV10-IE 4008_00 mojc_ugmo FERROVIARIO SCHEMA .DC>UWO SOTIOPASSO
ELETTRICO VENTILATORI! EST QGVE1 COLLAUDO o
SP-PV10-IE 4009_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO  SCHEMA QUADRO SOTTOPASSO
ELETTRICO VENTILATORI EST QGVE2 L
MATERIALE MODULO Di PROVA QUADRO BT POWER CENTER SOTTOPASSO
SOTTOPASSO EST .
Mod. n° TE-0742
MATERIALE MODULO DI PROVA QUADRO BT POWER CENTER | SOTTOPASSO
SOTTOPASSO OVEST
Mod. n® TE-0742
MATERIALE MODULO DI PROVA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SOTTOPASSO
Mod. n® TE-0756 .
MATERIALE MODULQ DIPROVA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOGALI SOTTOPASSO
Mod. n° TE-0756 . 1 _
MATERIALE Verb_ cavi _scaldanti SOTTOPASSO Implanto
antincendio
MATERIALE DICO-8P-29 Antincendio SOTTOPASSO  Impianto
_| antincendio
MATERIALE STU4123-0A scheda materiali SOTTOPASSD  Impianto
antincendio
MATERIALE - | 8TU4124-0A scheda materiali SOTTOPASSO Impianto
antincendio
MATERIALE 8TU4167-0A scheda materiali SOTTOPASSO Impianto
. antincendio
HA-PV10-1MI 1002_0D .m&.onammmm progetto impianio antincendio e posizionamento AUTORIMESSA Impianta
idranti pianta piano secondo interrato e lerra | antincendio
HA-PV10-IMI 4000_00 autorimessa impianto antincendio schema funzicnale centrale AUTORIMESSA Impianto
di pressurizzaZione antincendio
HA-PV10-IMI 4001_00 autorimessa impianto antincendio particolari di instaltazione AUTORIMESSA Impianto
antincendlo
SP-PV10-IMI1000_00 sottopasso ferroviario impiante antincendio planta tubazioni SOTTOPASSO Impianto
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antincendio

MATERIALE VERBALE-IMPIANTI SOTTOPASSO  Implanto
antincendio
MATERIALE VERBALE-TENUTA TUBI SOTTOPASSC Impianto
” antincendio _
MATERIALE STU4110-0A MATERIALI IMPIANTO
. _ VENTILAZIONE
MATERIALE STU4111-0A MATERIALT IMPIANTO
n VENTHAZIONE
MATERIALE STU4112-0A MATERIALI IMPIANTO
. VENTILAZIONE
MATERIALE STU4113-0A MATERIALI IMPIANTO
- VENTILAZIONE
SP-PVG-IMC_1001_00 PROGETTO TMPIANTO
_ VENTILAZIONE
SP-PV10-IMC_1000_00 PROGETTO IMPIANTO
. VENTILAZIONE
SP-PV10-IMC_1001_00 PROGETTO IMPIANTC
” VENTILAZIONE
SP-PV10-IMC_1002_00 PROGETTOQ IMPIANTO
. _ VENTILAZIONE
SP-PV10-IMC_1003_00 PROGETTO IMPIANTO
. VENTILAZIONE
SP-PV10-IMC_1004_00 PROGETTO IMPIANTO
VENTILAZIONE
SP-PV10- FROGETTO IMPIANTO
IMC_1005_00_rev00 VENTILAZIONE
SP-PV10IMC_1006_00 PROGETTO IMPIANTO
VENTILAZIONE
0912-04 Prova Vantilatori IMPIANTO
VENTILAZIONE
VERIFICA DL STU Stazione verifica della portata aeraulica degli estrattori IMPIANTO
dél sotlopassoe. All:1/2/3 e fotografico VENTILAZIONE
COLLAUDO COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO DELLA "STU SOTTQFASSO

| AREASTAZIONE SPA._

N , _Ev_hzq_ m_.m.n._._.dnu

STUM4839 2C , mnsmam c:% _m_.m Dmo BT opo

STU4840_3D schema QE pianc Vestibolo Q1.0

STU4841 3D schema unifilare QE PT Q2.0 _ E.

STU4842_18B schema QE Emettitrici obliteratrici QEEQ LE.

STU4843 1B schema unifilare Biglietteria QE.GB LE.

$TU4844 3D schema QE centrale Frigorifera e UTA4 Q4.0 LE,

STU4848 3D schema QE CT e UTA 3 Q3.0 LE.

STU4851_2C schema unifilare e funzionale QE ausiliari di cabina QSA IE,

STU4852_1B FV schema tipico interrutiore GCU LE.

STU4874_1B schema QE cavi scaldanti QCS LE.

STU4837_18 FY schema unifilare generale MT BT LE.

STU 2838 1B FV schema QE MT _ LE.

STU4638_38 BIGLIETTERIA PROGETTO ESECUTIVO IMPIANT] IE, :
ELETTRICI

§TU470S 1B MEZZANING PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI LE.
ELETTRIC! |

STU4AT11_0A VESTIBOLO PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI 1E.
ELETTRICI A PAV, NORD

STU4713-1B VESTIBOLG PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI LE.
ELETYRICI A PAV. SUD

STU4719-0A VESTIBOLO PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTH LE,
ELETTRICI A SOFF. NORD .

5TU4833_3D CABINA MT/BT NORD OVEST IMP ILL/RIJTERRA LE.

§TU4834_1B VESTIBOLO IMPIANTI ELETTRICI LAYOUT CABINA 1E,
MT-BT E OPERE EDIL]

STU4853 2D VESTIBOLO PERCORSO CAVI E DISTRIBUZIONE
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PRIMARIA M

STU4854_2C MEZZANINO PERCORSO CAVI E DISTRIBUZIONE LE. "
PRIMARIA

STU4855- 1B PIANQ TERRA PERCORSO CANALINE LE
EDISTRIBUZIONE PRIMARIA

8TU4856_DA VESTIBOLO IMPIANTO D! ILLUMINAZIONE LE.

STU4857_2C MEZZANINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LE.

STU4858_1C PIANQ TERRA E STRALCIO COPERTURA IMPIANTO LE.
ILLUMINAZIONE

STU4859_2D IMPIANTC FORZA MOTRICE E SPECIALI TVCC, LE.
VIDION, DATI DEDEM, E BANCOMAT PIANTA PIANO
VESTIBOLO

STU4860_2D IMPIANTO FORZA MOTRICE E SPECIALI TVCC, LE.
VIDION, DATI DEDEM, E BANCOMAT PIANTA PIANO
MEZZANINO .

STU4861_2C PIANO TERRA E STRALCIC COPERTURA IMPIANTO LE.
Di FORZA MOTRICE ~

STU4862_0 VESTIBOLO E MEZZANINO SCHEMA DI LE,
COLLEGAMENTO SOCCORRITORE

S5TU4864_2C IMPIANTO DI TERRA GENERALE LE.

STU4886_1B IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO Di RIVELAZIONE LE.
INCENDI PIANTA PIANO VESTIBOLO

STU4867_18 IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO Di RIVELAZIONE LE.
INCENDI PIANTA PIANO MEZZANING

S§TU4868 1B IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO Di RIVELAZIONE LE.
INCENDI PIANTA PIANO TERRA _

STU4870_2C IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI SCHEMA A LE.
BLOCCHI

STU4871_2B IMPIANTO ELETTRICO TVCC PIANTA PIANO LE.
VESTIBOLO

STU4872_1A IMPIANTO ELETTRICO TVCC PIANTA PIANO LE.
MEZZANINO

STU4873 1A IMPIANTO ELETTRICO TVCC PIANTA PIANO TERRA LE.

8TU4876_0B PROGETTO ESECUTIVO FV SCHEMA FUNZIONALE LE,
IMPIANTO TVCC

STU4877_0A IMPIANTO ELETTRICO TVCC PIANTA MARCIAPIED! LE.
STAZIONE

STU4888_0B IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA A BLOCCHI IMPIANT] LE.
SPECIALI BIGLIETTERIA

STU4889_0A IMPIANTI ELETTRICO TVCC PIANTA PIANO BINARI LE.

| STU4891_0A CABINA MT-BT NORDO VEST SIGILLATURA LE
ANTIFUQOCO

STU4900_0A PIANO BINAR! IMPIANTO TVCC SOTTOPASSO LE.

STU4710_1B IMPIANTO ELETTRICO SOTTOPASSQ IMPIANTO DI LE.
RIVELAZIONE INCENDI LOCALI TECNICI LATO NORD |
E SUD

STU4714_0A SOTTOPASSO {E PLANIMETRIA IMPIANT! DI TE!
ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA
LOCALI TECNICI NORD-SUD , B

STU4715_0A SOTTOPASSO IE PLANIMETRIA IMPIANTO DI FORZA 1E.
MOTRICE LOCAL! TECNICI LATO NORD

STU4716_DA SOTTOPASSO IE PLANIMETRIA IMPIANTO DI FORZA LE.
MOTRICE LOCALI TECNICI LATO SUD

STU4720_DA SOTTOPASSO IE PLANIMETRIA VIE CAVI E IE,
DISTRIBUZIONE PRIMARIA A SOFFITTO SUD

STU4717_1B SOTTOPASSO IMPIANTI ELETTRIC| PLANIMETRIA TE.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

STU4837_2C FY SCHEMA UNIFILARE GENERALE MT-BT LE. N

STU4838 FV SCHEMA QUADRO ELETTRICO MT 1E

$TU4833-1B imp.l F.M rilevazione incendi- rete equipotenziale di terra £

STU4661-0 RELAZIONE TECNICA D! CALCOLO IE,
ILLUMINOTECNICO
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STU4863-0

IE SCHEMA COLLEGAMENTO SOCCORITORE FV

LE,

APPROVAZIONE imp. llluminazione Pubblica-Aree Esterne W%%mzhﬁmaam
COLLAUDO _ . ILLUMINAZIONE
Imp. lumnazione PUBBLICA
STU4902_2C RETI ESTERNE imp. iluminazione SP ZONA NOR L AFIONE
STU4503_2C RETI ESTERNE imp. fluminazione 5P ZONA SUD PLMINAZIONE
STU 4905 1B _ .. \ . . . JLLUMINAZIONE
- mawmau .::a_m: e fronte O.m ___=3_:mm_o_.6 mv PUBBLICA
DICO an4 A TLLUMINAZIONE
N E».n.»wm» SUD PUBBLICA
DICO i | FLLUMINAZIONE
N°26-AREA NORD PUBBLICA
o : ILLUMINAZIONE
DICO N w.? Auterimessa PUBBLICA
DICC STAZIONEQO1-PIAZZA SUD ESTE SUD OVEST meﬁﬁuoam
ESMANDOELE REGOLATORE DI POTENZA ILLUMINAZIONE
ESMA-N 006 LB SCHEDA MATERIALI PUBBLICA
MATERIALI . . TLLUMINAZIONE
N.G6corrugati DN da 40 AL 200mm PUBBLICA
X TLLUMINAZIONE
STU4136-0 SCHEDA MATERIALI A PUBBLICA
: . ILLUMINAZIONE
STU4137-1B SCHEDA MATERIALI pussLIcA
: _ ILLUMINAZIONE
| STU4141-0A SCHEDA MATERIALI prpging
STU4150-0A SCHEDA MATERIALI ww%%mﬁmazm
RE-PV10-IE 1000_rev00 | RETI ESTERNE IMPIANTI ELETTRICI — IMPIANTC DI TLEUMINAZIONE
TERRA GENERALE PUBBLICA
RE-PV10-IE 1001_00 RETI ESTERNE IMPIANT} ELETTRICI- IMPIANTO Di ILLUMINAZIONE
_ ILLUMINAZIONE SPAZ! PUBBLICI ZONA NORD PUBBLICA
RE-PVAC-IE 1002_revd0 |RETI ESTERNE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTO DI TLLUMINAZIONE
. - ILLUMINAZIONE SPAZ] PUBBLICI ZONA SUD PUBBLICA
RE-PV10-IE 4000_00 RETI ESTERNE IMPIANTI ELET TRICI SCHEMI TLLUMINAZIONE
UNIGFILARI E FRONT! QUADRO - QUADRI PUBBLICA
ELETTRIC! ILLUMINAZIONE SPAZI PUBBLICI
PROVA | ILL_AREA NORD VERBALE DI PROVA GAVAZZI - LU ZIONE
PROVA - |ILL_AREA SUD VERBALE Di PROVA GAVAZZI L ZIONE

SP-PV104E 1001_00

IMPIANT! SPECIALI LOCALI TECNICI LATO NORD E
SUD IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCEND!

S0TTOPASS0O IMPIANTI
SPECIALT

SP-PV10-E 1002_00

IMPIANTI ELETTRIC| PLANIMETRIE VIE CAVI E
DISTRIBUZIONE PRIMARIA A PAVIMENTO SUD

SOTTOPASS50 IMPIANTI
ELETTTIRICT

STU4718-1B IMPIANT! ELETTRICI SCHEMA QUADRO TLLUMINAZFONE P.
. ILLUMINAZIONE SOTTOPASSO QEIS S50TTOPASSO
Dich.conformita 00470030 { . TLLUMINAZIONE P.
: - U_JOO QUADRQ POSIZIONE 38 SOTTOPASSO
DICO N*19-illum:-SP g ILLUMINAZIONE P
i DICO ILLUMINAZIONE SOTTOPASSO SOTTOPASSO
ESMA-N 075 LB . | SPECIFICA REGOLATORE DI POTENZA ILLUMINAZIONE e.
! SOTTOPASSO
STU4140-0A ok ILLUMINAZIONE P.
MATERIAL SOTTOPASSO
STU4145-0A MATERIAL{ ILLUMINAZIONE P,
SOTTOPASSO
STU4146-0A MATERIAL# TLLUMINAZIONE P,
SOTTOPASSO _
STU4148-0A MATERIALI TLLUMINAZIONE P
_ SOTTOPASSO o
STU4150-0A MATERIAL) ILLUMINAZIONE P.
_ SOTTOPASSO
STU4711-0B IE , j ILLUMINAZIONE B, |
| Q_yroo_..o ILLUMINOTECNICO SOTTOPASSO | ]
6 /27 ,
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VERIFICA ILL.SOTTOPASSO MODULO DI VERIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE e,

SOTTOPASTO EST-CVEST SOTTOPASSO
=t o "IMPIANTI MECCANICI
A : B : .

8TuU4229_2C <mm._._m0ro _uOm_NaozZsmqu ,_.cmbN_Oz_ £ _Dmbz._._ Irmplanto antincendic
ANTINCENDIO

STU4232_18 IMPIANTO ANTINCENDIO SCHEMA FUMNZIONALE Implanto antincendio
IMPIANTC DI PRESSURIZZAZIONE .

STU4703_18 HVAC COLLEGAMENTO CENTRALI TECNOLOGICHE ~ Mete,
DISTRIBUZIONE PIANTA E SEZIONI

STU4705_2C HVAC CENTRALE TECNGLOGICA LATO SUD-QVEST Mece.
PIANTE E SEZIONI

STU4706_1B Isn_.mON CENTRALE TECNOLOGICA LATO SUD-EST PIANTE Mece.
E SEZIONI

STU4800_4E FV PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTI MECCANICI Mecc.

STU4803_30 PIANO TERRA LATO EST DISTRIBUZIONE A SOFFITTO Mece.
IMPIANTI MECCANICI

STU4804_2C PIANO TERRA LATO OVEST DISTRIBUZIONE A mOmm_._.._.o Mecc.

|| IMPIANTI MECCANICI ,

STU4805_1B PIANO TERRA PANNELLI RADIANTE A PAVIMENTO Mecc.,

STUW4807_2C I<r@0 PIANTA PIANO COPERTURA Mecc.

STu4814_3D MEZZANING LATO OVEST PIANTA CANALIZZAZIONI E Mecc.
TUBAZION!

STU4816_1B HVAC VESTIBOLO LATO EST FIANTA O>Z>_I_NN>N_OZ“ Mecc.
TUBAZIONI

STU4817_2C HVAG VESTIBOLO LATO OVEST PIANTA CANALIZZAZIONI Mecc.
E TUBAZIONI

5TU4820_2C HVAC SCHEMA FUNZIONALE PROGETTO IMPIANTQ Mece.
MECCANICO PARTE1DI3

STU4821_18B HVAC SCHEMA FUNZIONALE _umommjo IMPIANTO Mece.
MECCANICC PARTE 2DI3

STU822_18 HVAC SCHEMA FUNZIONALE PROGETTO IMPIANTO Mecc.
MECCANICO PARTE 3DI3

STU4823-0A FV SCHEM! TIPICL DI REGOLAZIONE E CONTROLLO Mecc.

STU4879-1C DS VESTIBOLO LATO SUD PIANTA ADDUZIONE E Mecc.
SCARICH]

STU4880_2C DS VESTIBOLO LATO NORD PIANTA ADDUZIONE £ Mece.
SCARICHI

STU4882_18 IMPIANTC [IDRICO SANITARIO SCHEMA FUNZIONALE Mecc.

STU4227_1B AUTORIMESSA IMPIANTO LAYOUT CENTRALED! - Mecc.
PRESSURIZZAZIONE E PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE

STU42239_2C ANTINCENDIO TUBAZIONI E POSIZ! Oz>§mz._.0 IDRANTI Impiznto antincendio
PIANTA PIANC VESTIBOLO

STU4232_0A IMPIANTO ANTINCENDIO SCHEMA FUNZIONALE Impianto antincendic
CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE .

STU4702 1B SOTTOPASSO HVAC CANALIZZAZIONI LATO NORD Mece.
PIANTA E SEZIONI

STU4703_18B HVAC COLLEGAMENTO CENTRALI ._.mozo_.om_n_._m - Mecce.
DISTRIBUZIONE PIANTA E SEZIONI

STU4704_18 HVAC CENTRALIVENTILATORI ESPULSIONE PIANTA E Mecc.
SEZIONL

8TU4705_2C HVAC CENTRALE TECNOLOGICA LATO SUD-OVEST Mecc,

. PIANTE E SEZIONi
8TU4706_18 _m,m\.,mw _mum_ﬂ_._.m)_.m TECNOLOGICA LATO mco EST PIANTE Mece.
STU4707_1B SOTTOPASSAGGIO HVAC CANALIZZAZIONI SEZIONI Mece.,
B LONGITUDINALI

5TU4708_1B FV € SOTTOPASSO SCHEMI TIPICH D_ mmmo_-b,N_OZm E Mecc,
CONTROLLO

STU4720_2C SOTTOPASSO IMPIANTO >Z._._ZO_mZU_O _u_bz._.h. Implanto antincendio
TUBAZIONI NASP! ESTINTOR! ED IDRANTI UNI70

STU4700_0A Ventilazions schema funzionale impiantc meccanico Impianto ventilazione
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5 con_._zmz._,.o > mcvuo_ﬂd vmm Evsz.: u_
. L mo_._.m<>=mz._.o o
, mw%mgmzﬁﬁ_ozm PER __. _umo_um,m:pm,o |om02>
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE CAVQ SDR
ISTRUZIONE Di SALVATAGGIO M33-MRL2500
MANUALE DELL'UTENTE w‘mm.maw ..m ,“mnmms.wnwﬁ
MANUALE DELLASCENSORE P ARl
MANUTENZIONE PREVENTIVA AMMORTIZZATORE ACLA 13/1710-13/1711-
MANUTENZIONE  PREVENTIVA  AMMORTIZZATORI 13/1712-13
IDRAULICI
MANUTENZIONE PREVENTIVA LIMITATORE L250
0461052_|_ES SCHEMI ELETTRICHMATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
0461053 _G_ES SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
CODORJ09AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTC 1707/13
CODORODYBEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
C120R001AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707713
C130R001AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
C14MADDBAEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
C17MYO03AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
C300R001AEN SCHEMI ELETTRICH/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
D11CRO02GEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
D120R001GEN | SCHEMI ELETTRICIMATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
' D130R001GEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
D14MADDIGEN SCGHEMI ELETTRICHMATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
D14MAO10GEN SCHEMt ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
D17MYO03GEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1707/13
Dich_id_Edificio MAT IMPIANTO 1707/13
Dis_ubic_imp MAT IMPIANTO 1707/13
EXH1&98459_ETT_MOD_I_00 MAT IMPIANTO 17067/13
N1938120 Presentacion1 {1) MAT IMPIANTO 1707/13
PD_C_DCO_12083_01_00 MAT IMPIANTO 1707/13
PD_C_LIB_1707_01_0D MAT IMPIANTO 1707/13
PRI_CER_VAR_12083_01_00 MAT IMPIANTO 1707/13
PRI_CER_VAR_12083_02_0 MAT IMPIANTO 1707/13
PRI_CER_VAR_12083_03 00 MAT IMPIANTO 1707/13
Rel calcolo 17434-12_083-Farma Sr MAT IMPIANTO 1707/13
VVWT_CER_VETR_1707SP1_01_00 MAT IMPIANTO 1707/13
0461052_|_ES SCHEMI ELETTRICVMATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
0461053_G_ES SCHEMI ELETTRICIYMATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
CODORGOSAEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
COCORODSBEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
C120R001AEN SCHEM! ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1708713 |
‘C130R001AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
C14MADDSAEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
C17MYOD3AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
C300R0C1AEN SGHEMI| ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
D110R002GEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
D120R001GEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1708/13
D130R001GEN SCHEMI ELETTRICIMATERIAL MAT IMPIANTO 1708/13
D14MAGDIGEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALK MAT IMPIANTO 1708/13
D14MAD10GEN SCHEMI ELETTRICUMATERIALS MAT IMPIANTC 1708/13
D17MY003GEN SCHEMI ELETTRICUMATERIALY MAT IMPIANTO 1708/13
Dich_id_Edificio MAT IMPIANTO 1708/13
Dis_ubic_imp MAT IMPIANTO 1708/13
EX{1698559_admi MAT IMPIANTO 1708/13
EX11698589_ETT_MOD_|_00 MAT IMPIANTO $708/13
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PD_C_DCO_12084_01_00 MAT IMPIANTO 1708/13
PD_C_LIB_1708_01_00 MAT IMPIANTO 1708/13
PRI_CER_VAR_12084 01_00 MAT IMPIANTO 1708/13
PRI_CER_VAR_12084_02 00 MAT IMPIANTO 1708/13
PRI_CER_VAR_12084_03_00 MAT IMPIANTD 1708/13
Rel caicolo 17294-12_094-Farma Srl_rev1 MAT IMPIANTO 1706/13
VWT_CER_VETR_17085P2_01_00 MAT IMPIANTO 1708/13
0461052_]_ES SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
0461053_G_ES SCHEMI| ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
CO0ORDO9AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
CCOOROQ9BEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 17059/13
C120RO01AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
C130R001AEN SCHEMI ELETTRICI’MATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
C14MAODIAEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALL MAT IMPIANTO 1709/13
C17MYO03AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
C300R001AEN SCHEMi ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
D110R002GEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIAL} MAT IMPIANTO 1709/13
D120R001GEN SCHEMI ELETTRICYMATERIAL MAT IMPIANTO 1709/13
D130R001GEN SCHEMI ELETTRICYMATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
O14MADOSGEN SCHEMI ELETTRICYMATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
D14MAQ10GEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPFANTO 1709/13
D17MY003GEN SCHEMI ELETTRICIMATERIALI MAT IMPIANTO 1709/13
Dich_id_Edificio MAT IMPIANTO 1709/13
Dis_ubic_imp MAT IMPIANTO 1709/13
EXI11698759_admi MAT IMPIANTO 1709/13
EXI16987S9_ETT_MOD 1 00 MAT IMPIANTO 1709/13
PD_C_DCO_12085_01_00 MAT IMPIANTO 1709/13
PC_C_LiB_1708 01_00 | MAT IMPIANTO 1709/13
PRI_CER_VAR_12085_01_00 MAT IMPIANTO 1709/13
PRI_CER_VAR_12085_02_00 MAT IMPIANTO 1709/13
PRI_CER_VAR_12085_03_00 MAT IMPIANTO 1709/13
Rel calcolo 17435-12_085-Farma Sl MAT IMPIANTO 1709/13
VWT_CER_VETR_1709SP2_01_00 | MAT IMPIANTO 1709713
0481052_{_ES SCHEMI ALETTRICI/MATERIALY MAT IMPIANTO 1710/13
0461053_G_ES SCHEMI ALETTRICI/MATERIAL) MAT IMPIANTC 1710/13
COCORGOSAEN SCHEMI ALETTRIC/MATERIAL! MAT IMPIANTO 1710/13
COOORO09BEN SCHEMI ALETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710/13
C120R001AEN SCHEMI ALETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710/13
C130R001AEN SCHEMI ALETTRICYMATERIALI MAT IMPIANTO 1716/13
C14MADGOAEN SCHEMI ALETTRICIMATERIALI MAT IMPIANTO 1710/13
C17MYD0O3AEN SCHEMI ALETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710713
C300OROMMAEN SCHEMI ALETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710/13
D141OR00ZGEN SCHEMI ALETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710/13
D120R001GEN SCHEMI ALETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710/13
D130R001GEN SCHEM! ALETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710/13
D14MADOSGEN SCHEM] ALETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710/13
D14MAO10GEN SCHEMI ALETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710713
D17MY003GEN SCHEMI ALETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1710/13
Dich_id_Edificio _ MAT IMPIANTO 1710/13
Dis_ubic_imp MAT IMPIANTO 1710/13
EXI1698659_admi MAT IMPIANTO 1716/13
EXI16986S9_ETT_MOD_|_00 MAT IMPIANTO 1710/13
PD_C_DCO_12086_01_00 MAT IMPIANTO 1710/13
PD_C_LIB_1710_01_00 MAT IMPIANTO 1710/13
PRI_CER_VAR_12086_01_00 MAT IMPIANTO 1710/13
PRI_CER_VAR_12086_02_00 MAT IMPIANTO 1710/13
PRI_CER_VAR_12086_03_00 MAT IMPIANTO 1710/13
Rel calcolo ._q&wm.._mlomm.mmajm Sil MAT IMPIANTO 1710/13
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VWT_CER_VETR_1710SP4_01_00 MAT IMPIANTO 1710/13
0461052__ES SCHEMI ELETTRICI/MATERIAL| MAT IMPIANTO 1711/13
0461053_G_ES SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1711/13
CODORODSAEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALLI MAT IMPIANTO 1711713
CO0ORINSBEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIAL! MAT IMPIANTO 1711/13
C120RO01AEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1711/13
C130R001AEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALL MAT IMPIANTO 1711/13
C14MAOD9AEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIAL! MAT IMPIANTD 1711/13
C17MYO03AEN SCHEMI ELET TRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1711/13
C30GROGAEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1711/13
D110R002GEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTO 1711/13
D120R0D1GEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALI MAT IMPIANTC 1711713
D130R001GEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALL MAT IMPIANTC 1711/13
D14MAOOOGEN SCHEMI ELETTRICI/MATERIALE | MAT IMPIANTO 1711/13
D14MAQ10GEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIAL! MAT IMPIANTO 1711/13
D{7MYS03GEN SCHEMI ELETTRICVMATERIALI MAT IMPIANTO 1711/13
Dich_id_Edificio ‘MAT IMPIANTO 1711713
Dis_ubic_imp MAT IMPIANTO 1711/13
EX11698289_ETT_MOD_I_00 MAT IMPIANTQ 1711/13
| N193767DPresentaciont (1) MAT IMPIANTO 1711/13
PD_C_DCO, 12087_01_00 MAT IMPIANTO 1711713
PD. C LIB_1711_01_00 MAT IMPIANTO 1711713
PRI_CER_VAR_12087_01_00 MAT IMPIANTO 1711/13
PRI_CER_VAR_12087_02_00 | MAT IMPIANTO 1711713
PRI_CER_VAR_12087_03_00 MAT IMPIANTO 1711/13
Rel calcole 17326-Stazione FFSS_12087.12-088_Fama MAT IMPIANTO 1711/13
Astensor
VVT_CER_VETR_17118P4 _01_00 MAT IMPIANTO 1711/13
0481052_|_ES SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI | MAT IMPIANTO 1712/13
0461053_G_ES SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1712/13
COCORO0OSAEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1712/13
COBORO0SBEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1712/13
C120R001AEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIAL| | MAT IMPIANTO 1711/13
C130R001AEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1712/13
C14MAOQSAEN SCHEM) ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1712/13
C17MYD03AEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1712/13
C300R001AEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALL MAT IMPIANTO 1712/13
D110R002GEN SCHEM! ELETTRIC/MATERIALI | MAT IMPIANTO 1711/13
D120R001GEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1712/13
D130R0O01GEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTC 1712/13
D414MAODIGEN SCHEM! ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1712713
‘D14MAD10GEN SCHEMI ELETTRIC/MATERIALI MAT IMPIANTO 1712/13
D17MYO03GEN SCHEMI| ELETTRIC/MATERIALI MAY IMPIANTO 1711/13
Dich_id_Edificio MAT IMPIANTO 1712/13
Dis_ubic_imp MAT IMPIANTO 1712/13
EX11698359_admi . MAT IMPIANTO 1712/13
EXI16983S9_ETT_MOD_|_00 N MAT IMPIANTO 1712/13
PD_C_DCO_12088_01_00 MAT IMPIANTO 1711/13
PD_C_LIB_1712_01_00 MAT IMPIANTO 1712/13
PRI_CER_VAR_12088 01_00' MAT IMPIANTO 1712/13
PRI_CER_VAR_12088_02_00 MAT IMPIANTO 1711/13
PRI_CER_VAR_12088_03 00 MAT IMPIANTO 1712/13
Rel calcolo 17326-Stazione FFSS_12087.12-088_Fama MAT IMPIANTO 1711/13
Ascensor
VWT_CER_VETR_17125P4 01_00 MAT IMPIANTO 1712/13
ASCENORI-FS
CE FVa
CE FVb
CE SPa N
10 27

T Tt



CE SPb

Dichiarazione corretia istallazione scala Fva

Dichiarazione corretia istallazione scala Fvb

Dichiarazione corretia istallazione scala SPa

Dichiarazione corretia istallazione scala SBa

Libretto scala mobila FVa

Libreito scala mobile Fvh

Libretto scala maobile SPa

Libratto scala mobile SFb

LIBRETTO SCALE MOBILI STAZIONE FVa

LIBRETTO SCALE MOBILI STAZIONE FVb

LIBRETTO SCALE MOBILI STAZIONE SPa

LIBRETTO SCALE MOBILI STAZIONE SPB

SPECIFICA TECNICA SCALA MOBILE FV e FVh- BLTESP
WE10 rev

SPECIFICA TECNICA SCALA MOBILE SP e SPb- BLTESP
| S_.m._o

,_ Doncgmz._.o A m..:..guo_m._.o m_ﬂ _z_
. ,

U_OO OC>U_NO vOMN_OZm 39

U_n_._ no_.__“o:d_ﬂ a...smommm

Dich_Conformita_00452214 |DICO QUADRC POSIZIONE 23

Dich_Conformita_00452217 | DICO QUADRO POSIZIONE 24

Dich_Conformita_00470034 | DICO QUADRO POSIZIONE 37

Dich_Conformita_{0470035 | DICO QUADRO POSIZIONE 26
Calcolo cabina FV .

381028QCOMM-VE SCHEMA ELETTRICQ Q.COMM RETE G.E. VENTILATORE SOTTOFRASSO
ESPULSIONE “QCOMM-VE"

STW4735-0A SCHEMA QUADRO COMMUTAZIONE RETE/G.E. = SOTTOPASSO
VENTILATORI ESPULSIONE QCOMM-VE

Dich_Canformita_00455209 | DICO QUADRO ELETTRICO POSIZIONE 14 SOTTOPASSO

8STu4721_2C SCHEMA QUADRO ELETTRICQ VENTILATOR! SOTTOPASSO
ESPULSIONE NORD-EST QEVEE

Dich_Coenformita_00455208 | DICO QUADRO ELETTRICO POSIZIONE 15 SOTTOPASSO

STU4722_2C SCHEMA QUADRO ELETTRICO VENTILATORI | SOTTOPASSO
ESPULSIONE NORD-OVEST QEVEQ

STU4723 2C SCHEMA QUADRO ELETTRICO VENTILATORI MANDATA SOTTOPASSD

‘ mm_._. QEVME

Dich_Conformita_00436572 | DICO QUADRO ELETTRICO POSIZIONE 17 SOTTOPASSO

STU4724_2C SCHEMA QUADRO ELETTRICO VENTILATORI MANDATA SOTTOPASSO
QVEST GEVMQ

Dich_Conformitd_00448843 j DICO QUADRO ELETTRICO _uOm_N_Ozm 20 SOTTOPASSQ

STU4727_1B SCHEMA QUADRO ELETTRICO GENERALE VENTILATORI SOTTOPASSO
EST 1 QGVET

Dich_Cenformila_00436563 | DICO QUADRO ELETTRICO POSIZIONE 21 SOTTOPASSO

STU4728_1B SCGHEMA QUADRO ELET TRICO GENERALE VENTILATORI SOTTOPASSO
EST 2 QGVE2

Dich_Conformitd_00436635 | DICO QUADRO ELETTRICO POSIZIONE 18 - SOTTOPASSO

5TU4725_18B " TSEHEMA QUADRO ELETTRICO GENERALE <mz._._r}._.om_ SOTTOPASSO

__| OVEST 1QGVO1

Dich_Conformita_004365669 | DICC QUADRO ELETTRICO POSIZIONE 19 SOTTOPASSO

STU4726_18 SCHEMA QUADRD ELETTRICO GENERALE VENTILATORI SOTTOPASSD
OVEST 2 QGV0O2
10133-Rif Cabina MT-BT

ID0522-08-RO0-CE-001 IE refazione tacnica di calcolo dimensionamente cavi e Cabina MT-BT
protezione

Regolazioni Lahina MT-BT

Dossier QGBT Cabina MT-BT

Dossier QMT _

Dossier TRAFQO . , Cabina MT-BT

PFM-R225 Dnmaa automatico di rifasamento trifase PFMIR 225 kvar - 400 Cabina MT-BT
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Vac
QRS44 MATERIAL! SCHEDA TECNICA QUADRD DI RIFASAMENTO Cabina MT-BT
STU4134-1B Scheda approvazione materiali “quadro di rifasamenio” Cabina MT-BT
STU4126-0A mm”mnm_ﬂ _mﬁuqoéo:m materiali *raddrizzatore caricabatterie 2 Cabina MT-BT
STU4128-0A Scheda approvazione materiali “gruppo elettogeno FV” Cabina MT-BT
Scheda approvazione maleriali “N2 trasformatori di pofenza in Cabina MT-BT
STU4120-18 rasina _mcMMmm&nm. i _
| STU4130-1B Scheda approvazione materiali “quadro di media tensione” Cabina MT-BT
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI — SCHEMA UNIFILARE Cabina MT-BT
SF-PV10-iE 4000_00 GENERALE MT/BT
IMPIANT! ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE QUADRO Cabina MT-BT
SF-PV10-IE 400100 ELETTRICO GENERALE BT “00.0" |
. PROGETTO IMPIANT] ELETTRIC| — SCHEMA QUADRO | Cabina MT-BT
SF-PY10-IE 4D012_00C ELETTRICO MT . : )
VERIFICA IMESA RAPPORTO DI PROVA QUADRO ELETTRICO MT _| Cabina MT-BT
VERIFICA Rapporii _di Prova THYTRONIC RELé DI PROTEZIONE | Cabina MT-BT
VERIFICA THYTRONIC TEST REPORT - | Cabina MT-BT
2014.02.04 STU Consegna AEMD dog. cabina | Cabina MT-8T
2014.02.10 Dich idoneita statica cabina STU Cabina MT-B8T
Defibera di Giunta n855 Cabina MT-BT
del29.06.2006 :
1D0522-08-RO0-CE-001 PROGETTO- IMPIANTI ELETTRICI- RELAZIONE TECNICA DI Cabina MT-8T
CALCOLO / DIMENSIONAMENTO CAVI £ PROTEZIONI .
Inizio tavori MT-BT Conformita impianti di terra Cabina MT-BT
Inizio lavori MT-BT CRE Cahina MT-BT
Inizio lavori MT-BT Relazione tecnica Cabina MT-BT
Inizio Javori MT-BT Verifica efficienza rete di terra Cabina MT-BT
PRO_RTCMT_EE AEMD- REGOLE TECNICHE D! CONNESSIONE ALLA RET! Cabina MT-BT
PP-PV10-RT1006_rev00 FIBRE OTTICHE RETI TECNOLOGICHE PLANIMETRIA Cabina MT-BT
RETE MT/BT AREA NORD .
PP-PV10-RT1007_revl) RETI TECNOLOGICHE _u_->z§m._.m$ MT-BT mo._.._.o_ub.mmo Cabina MT-BT
E AREA SUD .
PP-PV10-RT1017_revi0 RETI TECNOLOGICHE vr>z§m._.m_> MT-BT STAZIONE . [ Cabina MT-BT
AUTOCORRIERE
RE-PV10-iE 1000_01 RETI ESTERNE IMPIANT! m_.,m._u_.x_o_ IMPIANTO Di TERRA Cahina MT-BT )
GENERALE _
CertificatoRegolars POSA IN OPERA DI RETI DI ELETTRIFICAZIONE CON Cabina MT-BT
Esecuzione RELATIVE APPARECCHIATURE ANNESSE
PP-PV10G-RT1004as built AS BUILT RETI TECNOLOGICHE - PLANIMETRIA RET m DI TELECOM
TELEFONIA E FIBRE OTTICHE AREA NORD
PP-PV10-RT1005_as built AS BUILT RETI TECNOLOGICHE ~ PLANIMETRIA mm._.m Di TELECOM
. TELEFONIA E FIBRE OTTICHE AREA SUD
PP-PVi0-RT1016_ revl0 RETI TECNOLOGICHE FIBRE OTTICHE RETE FIBRE QTTICHE
ELETTRICA STAZIONE AUTOCORRIERE
DICO-FV-009-CTF DICO CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ED IDRICA E Centrale
DISTRIBUZIONE IMPIANTI SOLO RISCALDAMENTO, termofrigorifera
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO E VENTILAZIONE
pIce | vASI_ESPANSIONE centrale
- termofrigorifera
CF-Q4.0 035 DICO Implementazione interruttori modulari e schede di Impianto forza Motrice
| regolazions impianto di supervisionequadre centrale frigorifera_|
DICO-FV_(15-FM DICO Impianto Forza Motrice _ Impianto farza Motrice
FV-00.0 044 DICO Implementazione morsettiere e pulsanti di sgancio QGBT Impianto forza Motrice
FV-(1.0 046 DICO _Eu_mama.mm_o:m interrutton modulari quadro vestibolo Impianto forza Motrice
a1
FV-02.0033 DICO Implementazione interrutiori modulari e schede di Impianto forza Moatrice
regolazione impianto di supervisione guadro piang terma Q2.0
| FV-QCS 036 DICO Implementazione interrutiori modular quadro cavi Impianto forza Motrice
scaldanti QCS
EV-QISA D45 DICO Implementazione interruttori moedular quadro servizi Impianto forza Motrice
ausiliari cabina QSA
SF-PV10-IE 4007 0D PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA QUADRO 1.E.
- ELETTRICO AUSILIARIO Dt CABINA
SF-PV10-IE 1003_00 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ~ LAYOUT BIGLIETTERIA | Biglietteria
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SF-PV10-IE 1004_0C

| PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI —

PERCORSOVIECAVIE
DISTRIBUZIONE PRIMARIA PIANTA
VESTIBOLO/MEZZANING

SF-PV10-IE 1005_00

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI —- PERCORSC VIE CAVI E
DISTRIBUZIONE PRIMARIA PIANTA MEZZANINO

SF-PV10-IE 1006_00

.| PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI -

PERCORSO VIE CAVIE
DISTRIEUZIONE PRIMARIA PIANTA PIANQ TERRA

SF-P\/10-IE 1010_00

PROGETTQO IMPIANTI FORZA MOTRICE E SPECIALI TVCC
—laP — VIDION — BANCOMAT QUOTA 47

SF-FV10-IE 1011_00

PROGETTO IMPIANT: FORZA MOTRICE E SPECIALI TVCC
- laP - VIDION = BANCOMAT QUOTA 51

SF-PY10-1E 1012_00

PROGETTO IMPIANTI FORZA MOTRICE — PIANTA PIANO
TERRA QUOTA 58 E STRALCIO PIANO COPERTURA

SF-FV10-IE 4000_00

PROGETTO IMPIANTI ELETTRCI — SCHEMA UNIFILARE
GENERALE MT/BT

SF-PV10-E 4001_00

PROGETTO IMPIANTI ELETTRCI —
GENERALE MT/BT “Q0.0

SCHEMA UNIFILARE

SF-PV10-1E 4002_00

PROGETTO IMPIANTI ELETTRCI — SCHEMA UNIFILARE
QUADRO ELETTRICO — PIANO VESTIBOLO - Q1.0

SF-PV10-iE 4003_00

PROGETTO IMPIANTI ELETTRC! - SCHEMA UNIFILARE
QUADRG ELETTRICO — PIANG TERRA — Q2.0

SF-PV10-1E 4004_00

PROGETTO IMPIANTI ELETTRCI — SCHEMA UNIFILARE
QUADRO ELETTRICO - BIGLIETTERIA - QE.GB

SF-PY10-IE 4005_00

PROGETTO IMPIANTI ELETTRIC! - SCHEMA QUADRO
ELETTRICO — CENTRALE FRIGORIFERA E UTA 4 Q4.0

SF-PV10-IE 4006_00

PROGETTO - SCHEMA QUADRO ELETTRICO ~ OmZ._._.dy_.m
CENTRALE TERMICA E UTA3 Q3.0

SF-PV10-IE 4008_00

PROGETTO IMPIANT! ELETTRIC| SCHEMA TIP{CO
INTERRUTTORE GENERALE UNITa COMMERCIALI “GCU"

SF-PV10-IE 4012_00

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA DC>_u_u.O
ELETTRICO MT

| SP-PV10-IE 1000_00

SOTTOPASS0 FERROVIARIO IMPIANT! ELETTRICH -
PLANIMETRIE VIE CAV! E DISTRIBUZIONE _um__s>m_> A
PAVIEMTNO NORD

SP-PV10-IE 1002_00

PROGETTO SOTTOPASSO FERROVIARIC __sv_>z.“._
ELETTRICT VIE CAVI E DISTRIBUZICNE PRIMARIA A
PAVIMENTO SUD

SP-PV10-E 1007_00

PROGETTO SOTTOPASSO FERRGVIARIO IMPIANTI
ELETTRICI PLANIMETRIE VIE CAV1 E DISTRIBUZIONE
PRIMARIA A SOFFITTQ NORD

SOTTOPASSQ
HLUMINAZIONE

SP-PV10-IE 1008_00

PROGETTO SOFTTOPASSO FERROVIARIO IMPIANTI
ELETTRICI PLANIMETRIA VIE CAVI E DISTRIBUZIONE
PRIMARIA A SOFFITTC SUD

SOTTOPASSO
ILLUMINAZIONE

SP-PV10-IE 4001_Q0

SOTTOPASSO FERROVIARIO IMPIANT| ELETTRICH
SCHEMA QUADRQ ELETTRICO ILLUMINAZIONE
SOTTOPASSO QESIS . . -

SOFTOPASSO
ILLUMINAZIONE

ILLUMINANT}

DICO DICO- FV _013 Huminazione LE.

MATERIALI 13AA5012V Impianto llluminazione

MATERIALI 13AAS012VP tmpianto llluminazione

MATERIALI 15AAILY | impianto llluminazione

MATERIALI 15AA3LY impianto llluminazione

MATERIALI 15AAQ9ELLY Impianto llluminazione

MATERIALS 15AAT2LY tmpianto llluminazione

STU4163-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALE CORPI impiante [lluminationa
ILLUMINANTI

STU4118-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALE CORPI impianto Hiuminazione
ILLUMINANTL

STU4147-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALE CORPI Impianto lluminazione
ILLUMINANTI

STU4162-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALE CORPI Impianto lluminazione

DICO-FV_014°1. Emergenza

DICO ILL EMERGENZA

Impianto Huminazione
Emergenza

BICO-FV_014 ill. Emergenza

DICO ILL EMERGENZA

impiante lluminazione
Emergenza

STU-4149-0A_

Specifiche capitolato centrale SLG 8kW

Impianto fluminazione
Emeargenza
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STU4661-0IE

relazione tecnica di calcolo luminotecnico

impianto llluminazione
Emergenza

S5TU4863_6

schema di collegamento soccorritore FV

impianto Nluminazione
Emergenza

Bonatti stazione di Parma
5024 1s 14

RAPPORTO TECNICO IMPIANTI

impianto di Terra

Bonatti stazione di Panmna

PROVE IMPIANTI

impianto di Terra

5024 Is 14-prave
Carlo Gavazzi Cantieri di impianto di Terra
Parma |5 3° 13
Prove ISACCHI 30-1-2013 PROVE IMPIANTI Impiznto di Terra
NOTA DL RIGUARDO INTERVENTI ESEGUIT] SUI QE I.E.
MATERIALI SCHIUMA POLIURETANICA _umo_...mmw_OZhﬁm —PU 756 I.E.
MATERIALL Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE |.E.
mmwomm__w%mz>._.om$ Lettera accompagnatoria DICO llluminazione marciapiedi .E.
MATERIALI Caratteristiche costruzioni cavi_0011 I.E.
MATERIALI Conformitd ce quadri_0011 L.E.
MATERIALI Conformita quadro 1BAN_011 I.E.
MATERIALI Conformita quadro 2BAN 011 1.E.
MATERIALI Conformita guadro 3BAN_011 I.E.
MATERIALI Conformita regola d’arte impianto_0011 LE.
MATERIALI Progetio esecutivo schede tecniche proiettore delt 0011 LE.
MATERIALI Progetto esecutivo schede tecniche proietiore fos_0011 LE.
MATERIALI Progetto esecutivo calcoli iluminotecnici_0011 ~ [1E.
MATERIALI Progetto esecutivo QBAN1-2-3_0011 _ LE.
MATERIALI Progetto esecutivo QDM_0011 L.E.
MATERIALI Progetto esecutivo QGEN_0011 LE.
MATERIALI Progetto esecutivo dimensionamento condutture _0011 1LE.
MATERIALI Progetto esecutivo schema sistema sv_0011 i.E.
H N .
Allegati_appi8 Centrale
, termofrigorifera
STIMT14-0 SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALI Centrale
termofrigorifera
STU4113-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALI Centrale
termofrigorifera
STU4117-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALI Centrale
termofrigarifera
STU4120-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALS Centrale
termofrigarifera
STLM{42-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALI Centrale
termofrigorifera
STU4165-0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIAL) Centrale
termofrigarifera
DICC-VAS]_ESPANSIONE DICO VAS| ESPANSIONE nmsﬁ_.mzw )
. _ termofrigorifera
SF-PV10_IMC1000_00 PROGETTO PREDISPOSIZIONE IMPIANTI MECCANIC! Centrale
termofrigorifera
SF-FV10_IMC1002_00 PROGETTO IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANO TERRA Centrale
EST DISTRIBUZION| A SOFFITTO termofrigorifera
SF-Pv10_IMC1003_00 nmommﬂﬂo IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANO TERRA Centrale
QVEST DISTRIBUZION: A SOFFITTO termofrigorifera
SF-PV10_IMC1004_00 PRQGETTO IMPIANTI z_mnnb.z_Q PIANTA PIANC TERRA Centrale
PANNELL] RADIANTI A PAVIMENTO termofrigorifera
SF-PV10_IMC1006_00 PROGETTO IMPIANT! MECCANICI MEZZANING LATO SUD Centrale
PIANTA CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI termofrigorifera

14 227

By R A R |



_ SF-PV10_IMC1007_00 PROGETTO IMPIANTI MECCANIC! VESTIBOLO LATO NORD | | Centrale
PIANTA CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI termofrigorifera
SF-PV10_IMC1008_00 PROGETTO IMPIANT! MECCANICI VESTIBOLO LATO SUD Centrale
PIANTA CANALIZZAZION! E TUBAZION| 1 termofrigorifera
SF-PV10_IMC4000_00 PROGETTO IMPIANTI MECCANICI — SCHEMA FUNZIONALE | Centrale
1003 , ] termofrigorifera
SFE-PV10_IMC4001_00 PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - SCHEMA FUNZIONALE | Centrale
2013 . ) termofrigorifera
SF-PV10_IMC4002_00 PROGETTO IMPIANT! MECCANICE — SCHEMA FUNZIONALE | Centrale
abi3 ] termofrigorifera
SF-PV10_IMC4003_00 PROGETTO IMPIANTI MECCANICH — SCHEMI TIPICH D Centrale
| REGOLAZIONE E CONTROLLO termofrigorifera
SP-PV10-IMC1001_00 PROGETTO SOTTOPASSO IMPIANTI MECCANICH Centrale
COLLEGAMENTO CENTRALI TECNOLOGICHE termofrigorifera
DISTRIBUZIONE PIANTA E SEZIONI
SP-PV10-IMC1003_00 PROGETTO SOt TOPASSO IMPIANTI MECCANIC! - Centrale
E SEZIONI
SP-PV10-iIMC1004_00 PROGETTC IMPIANTI MECCANIC| ~ CENTRALE Centrale
TECNOLOGICA LATO SUD/EST ~ PIANTA E SEZION termofrigorifera
DICO-SP-18 VENTILAZIONE | DICO VENTILAZIONE sottopasso
TS || /DOCUMENTI TECNICIMANUALISTICI
MATERIALT S | — 1 xi&m:ﬂoﬁ_ _
MATERIALI _ ! | ANTINTRUSIONE
MATERIALL _ ﬁ ANTINTRUSIONE
DOPPIA TECNOLOGIA VOLUMETRICO | BIGLIETTERIA
MATERIAL ANTINTRUSIONE
E.MAGNETES00.31 | BIGLIETTERIA
MATERIALI ANTINTRUSIONE
z_mzc?m GEMINO BIGLIETTERIA
MATERIALL - | ANTINTRUSIONE
MICROFONO AIUM3 | BIGLIETTERIA
MATERIALI _ | ANTINTRUSIONE
MINIDOGE | BIGLIETTERIA
MATERIALI A ANTINTRUSIONE
MONITOR LCD BIGLIETTERIA
MATERIALI _ ANTINTRUSIONE
MURANG BIGLIETTERIA
MATERIALI _ ANTINTRUSIONE
PRS00EM BIGLIETTERIA
_ _
MATERIAL PULSANTE 2470 AT INTRUSIONE
MATERIALI ANTINTRUSIONE
RAPINA | BIGLIETTERIA
MATERIALT } ANTINTRUSIONE
SPCK 420/421 SIEMENS BIGLIETTERIA
MATERIALI User Manual SCV-2081R AN INTRUSIONE
MATERIALI ; ANTINTRUSIONE
SISTORE AX RAS V3.6 BIGLIETTERIA
MATERIALI SISTORE AXB 250/100 V2.8 AX16 250/100 V2.8 I TRLUSTONE
MATERIALI SISTOREV iewer | | IONE
[FATERAL SPGa90_manal ANTINTRUSIONE
MATERIALI SPCA210_door_controller_installation_instuction_in ANTINTRUSIONE
MATERIALL SPCEB50/651/652_expander_ installation_ instruction _in nﬁzmﬁ.%wma &
MATERIAL! SPCK420_421_keypad_installation_instruction | BIGUETTERIA
15227 W
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MATERJALI INFO BEGHELLI ; hﬁhmsmmmmmaww ]
MATERIALI 20141118132857 | ILL.EMERGENZA
MATERIALI 20141118133750 | ILL.EMERGENZA
MATERIALI . BAD POMPE
MANUALE PILOTA ANTINCENDIO
MATERIALI , BAD POMPE
QUADRO ELETTROPOMPA ANTINCENDIO
MATERIALI - BAD POMPE
QUADRO MOTOPOMPA ANTINCENDIO
MATERIALI MANINSTALLVENT FUMI Estrazione sottopassc Estrazione sottopasso
MATERIALI IDO522-00A73-FS-005-00 Fan Coils Estrazione soltopasso
MATERIALI . GRUPPO
20141118160251 PRESSURIZZAZIONE
ANTINCENDIO
MATERIALI GRUPPO
20141118160518 PRESSURIZZAZIONE
FANTINCENDIO
MATERIAL| GRUPPO
MANUALE GRUPPO ANTINCENDIO 1 | PRESSURIZZAZIONE
ANTINCENDIO
MATERIAL _ _ | GRUPFO
MANUALE GRUPPC ANTINCENDIO 2 PRESSURIZZAZIONE
1ANTINCENDIO
MATERIAL! GRUPPQ REFRIGERATORE MANUALE.IST
MATERIAL! GRUPPQ REFRIGERATORE OV-13-0094_01-03-2013
MATERIAC _ _ IMPIANTO
20141118166000 lventiAZIONE
MATERIALI . IMPIANTO
M 2014118160734 VENTILAZIONE
[MATERIALI j IMPIANTO
2014118161031 VENTILAZIONE
 MATERIALI . . IMPIANTO
Verbale coliaudo ventilazione :Eoml:ﬁglomlom.mo.z VENTILAZIONE
MATERIALI Manuale installazione e uso GSM200C 20141118132015
MATERIAL| collaudo impianti meccanici pannelli radianti a pavimento piano
terra fabbricato viaggiatori
MATERIALI o . IMPIANTO
_ Polverimetri Parma rev2 PCME 181 | venTILAZIONE
MATERIALL ESMA NOG6LB REGGLATORI DI FLUSSO
MATERIALI 3000.2L, IE2M, 3000-NET |riLevazioNE  INCENDI
Schede d'espansione per centrali CA3000P scheda tecnica | DEF
MATERIAL! 500962 Batlerie da 12 Vdc scheda tecnica BErHIONE  INCENDI
MATERIAL 900967 Batterie da 12 Vde scheda tecnica RILEVAZIONE  INCENDI
MATERIAUI 901490 Ripetitori ottici dallarme scheda tecnica MWM_\ AZIONE  INCENDI
MATERIALI 902102 _manuale xx_1 MWM,_SNB% INCENDI
MATERIALI 902102Unita di alimentazione a 24 Vdc scheda tecnica RILEVAZIONE INCENDI
{ DEF
MATERIALI CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE | RILEVAZIONE  INCENDY
CA3000 manuale d'use _1 DEF
MATERIALI CA3000P-CMP3 | RILEVAZIONE  INCENDI
Centrale analogica indirizzata interattiva scheda tecnica | DEF .
MATERIALI E-BEAM/I Rivelatore fineare di fumo indirizzato a riflessione | RILEVAZIONE INCENDI
scheda tecnica DEF
MATERIALI MANUALE BASE UNIVERSALE _EO RILEVAZIONE  INCENDI
MATERIAL EQ_scheda tecriva_XX_1 mw.mesmmozm INCENDI
MATERIALI MANUALE TECNICO ED INSTALLATIVO FCC100 RILEVAZIONE  INCENDI
MATERIALI FCC110_scheda tecnica_xx_1 RLEVAZIONE  INCENDI
MATERIAL MANUALE TECNICO ED INSTALLATIVO ILD-POA543 | ROLVAZIONE  INCENDH
MATERIALI ILD-POAS43_scheda tecnica_yx_1 RUEVAZIONE  INCENOT
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MATERIAL Manuale tecnico MODULO INDIRIZZATO 1OM-1 RILEVAZIONE  INCENDI
MATERIALI IOM-1/8_scheda tacnica_xx_1 BErZIONE - INCENDI
MATERIAL | RIVELATORE OTTICO INDIRIZZATO INTERATTIVO OA-O RILEVAZIONE  INCENDI
MATERIALI O>b Rivelatore oftico di fumo Indirizzato scheda tecnica MM.W,\LNBEN INCENDT
MATERIAL RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO OA-T RILEVAZIONE - INCENDT
MATERIALY OA-T Rivelatore termico indirizzato scheda tecnica ._ M.m.w AZIONE  INCENDI
MATERIALI MANUALE TECNICO ED INSTALLATIVO POAS43-C RILEVAZIONE  INCENDI
MATERIALI POAS43-C Dispasitivo d'allarme acustico con segnalazione RILEVAZIONE INCEND!
ottica scheda lecnica DEF
MATERIALS PULSANTE D'ALLARME MANUALE INDIRIZZATO RILEVAZIONE INCENDI
DMOA DEF
MATERIALI TDMOA scheda tecrica wm.m_\haam INCENDI
MATERJALI 13_CC_133725_LST_MAT SAUTER
MATERIALI KM105-115 51-363 SAUTER
MATERIALI ASF122F 51,035 SAUTER _
MATERIALY AVM1148_1155_51.362 SAUTER
MATERIALI BKR-56.091 SAUTER
MATERIALI BUN_56.101 SAUTER
MATERIALS DDL_23.091 SAUTER
MATERIAL EGT301_36.015 SAUTER
MATERIALL EGT330_335_36.027 SAUTER
MATERIAL EGT346-7-8_36.036 SAUTER
MATERIALI EY-AS52592.016 SAUTER
'MATERIAL] EY-CM721_07.012 SAUTER
MATERIAL EY-10530_92.031 | saurER
MATERIALI £Y.10531_92.036 SAUTER
MATERIAL EY-10550_92.051 SAUTER
MATERIALI EY-10570_92.061 | SAUTER
MATERIALI RAK_21.610  SAUTER
MATERIALI TFL201_22.030 SAUTER
MATERIAL] TSC-TSH_670-2-6_21,136 SAUTER
WMATERIALI VUN_56.100 SAUTER
MATERIALI YZP410-431_99.410 SAUTER
MATERIALI En_MANUALE MODWEB SAUTER
MATERIAL FOGLIQ INTERVENTO PARMA PUBBLICO 121114 | SAUTER
MATERIALI TUTORIAL PER CONNESSIONE MODWED SAUTER
MATERIALI CDV-3VMS501_Manual |.ovec
MATERIALI CISCO Switch SG-300 wvec
MATERIALI CISCO Switch SG-500 vee
MATERIALI EP-Q2036HW-IP_QSD_Manual Tvee
MATERIALI EP-Q2036HW-IPAT_OSD_Manual fvec
MATERIALI MaxiWatch CMS_ Manual nec
MATERIALI NasNVR_Manual Ve
MATERIAL] Rapporto FICO Ve
MATERIAL] RICi-4E1 Manual vee
MATERIALI TCP-HDVB800_Manual vee
MATERIAL| CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA 23MK0708 MANUALE _
D'INSTALLAZIONE, .
. USO E MANUTENZIONE UTA 04
MATERIALI L
CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA 23MK0708 MANUALE
DINSTALLAZIONE,
USO E MANUTENZIONE UTA 03
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PP-PVI0-RT1001_00 | PROGETTO RET) TECNOLOGIGHE PLANIMETRIA ACQUE ACOUE
BIANCHE PIAZZA SUD e
[ PP-PY10-RT1002_00 PROGETTC RETI TECNOLOGICHE PLANIMETRIA ACQUE ACQUE
, BIANCHE PIAZZA NORD
PP-PV10-RT1003_00 PROGETTO RETI TECNOLOGICHE PLANIMETRIA RETE ACQUE
. ACQUE STAZIONE AUTOCORRIERE |
SP-PY10-SA 1000_00 PROGETTO SOTTOPASSC FERROVIARIO RETE ACQUE jACQUE
, BIANCHE COLLETTORE DI RACCOLTA ACQUE
COPERTURA PARCO BINAR|
SP-PV10-SA 1001 STU4906- | PROGETTO SOTTOPASSO FERROVIARIO RETE ACQUE [ ACQUE
18 _00 BIANCHE . COLLETTORE DI RACCOLTA ACQUE
COPERTURA PARCO BINAR| {(FARTICOLARE) ,
AUTORIMESSA H PROGETTO RETI TECNOLOGICHE ACQUE
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE LOCALE
: MANOVRA
STU4911-1B AUTORIMESSA H IMPIANTI ELETTRICI GRUPPO ACQUE
ELETTROGENO POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE
STUB643_0B stazione di sollevamento acque nere ACQUE
PP-E-RT1100 ACQUEDOTTO PLANIMETRIA STATO DI PROGETTC DEL ACQUEDOTTO
COMPARTO
PP-PV10-RT1016_rev0d RETI TECNOLOGICHE PLANIMETRIA RETE TELEFONICA
FIBRE OTTICHE RETE ELETTRICA STAZIONE
AUTOQCORRIERE J
PP-PY10-RT1010_rev00 RETI TECNOLOGICHE PLANIMETRIA RETE ACQUEDGTTO{ ACQUE
GAS ANTINCENDIO AREA NORD
PP-PV10-RT1011_rev0 RETI TECNCLOGICHE PLANIMETRIA RETE ACQUEDCTTO | ACQUE
GAS ANTINCENDIC AREA SUD
PP-PV10-RT1008_revl0 RETI TECNOLOGICHE PLANIMETRIA RETE TELERISCALDAMENTO
TELERISCALDAMENTO AREA NORD
PP-PV10-RT1009_rev00 RET! TECNOLOGICHE PLANIMETRIA RETE TELERISCALDAMENTO
TELERISCALDAMENTO AREA SUD
01-Relazione LINEE VITA COPERTURE STAZIONE I MATERIALT RFI
Tecnica_llustrativa
02- 3 MATERIALI STAZIONE
Relazione_asseverazione_
progettista_ strutturale LVCS
03_Dichiamazione_conformit® MATERIALI STAZIONE
_correlta posa LVCS
04_Libretto_DI_utilizzo LVCS MATERIALI STAZIONE
05_Programma_di_manutenz MATERIALI STAZIONE
ione LVCS )
06_Manuale_uso_manutenzi MATERIALI STAZIONE
one_dispositivi LVCS .
07_Disegno_L02_A001% MATERIALI STAZIONE
LVCE ,
08_Disegno_l02_A002 LVCS| MATERIALI STAZIONE
MATERIALI 20150311141421247PORTE SCORREVOL! BIGLIETTERIA MATERIALI STAZIONE
MATERIALI 01503111414282342 PORTE SCORREVOL! BIGLIETTERIA | MATERIALI STAZIONE
MATERIALI Certificazioni divisori & controsoffitti MATERIALI STAZIONE
MATERIALI ITG358-1.-1109_LAB.GEOTECNOLOGICO MATERIALI STAZIONE
EMILIANO_rapporto prova .
MATERIALI CERTIFICAT! 1di 2 SCALE METALLICHE YMATERIALT STAZIONE
MATERIALI CERTIFICATI 2 di 2 SCALE METALLICHE MATERIALT STAZIONE
MATERIALI Certificazioni @ manuate d'use e manulenzione mm_._.m_:msn AZA MATERIALI STAZIONE
MATERIAL! _umo._.,mNuOZm ANTINCENDIO DEGLI ELEMENT! MATERIALT STAZIONE
| STRUTTURALI
| IN CARPENTERIA METALLICA 140608 _002-18-R-01 Bonetti- |
rav01
MATERIALI | Elementi in camenteria metallica del Fabbricato Viaggiateri MATERIALI STAZIONE |
protetti con vernice inlumescente Interchar 1160 140618-002-
_118-M-01Cer.Rei 2012_rev00 ra
18 27




MATERIALI Vemice intumescente Interchar 1160 applicata agli elementi in | MATERIALT STAZIONE
carpenteria  metallica  140618-002-18-M-01-  Digh.Prod !
2014 rev00
MATERIALI Dic posa FV soflopasso MATERIALI STAZIONE
MATERIALI Diffusori vetrocemento mezzanini laterali MATERIALI STAZIDNE
MATERIAL] Diffusari vetrocemento Moiro MATERIALI STAZIONE
MATERIALI Divisori bagni pubblici- spogliatoi mezzanino MATERIALI STAZIONE
MATERIALI Lamiera mandoriata acciaio | MATERIALI STAZIONE
MATERIALI Lamiera mandoriata alluminic  MATERIALI STAZIONE
MATERIALL Percorsi tatlili | MATERIALT STAZIONE
[REM Cert. Reg. esec, Teleriscaldamenta Stazione TELERISCALDAMENTO
PP-PV10-RT 1004-as built FIBRE OTTICHE | FIBRE QTTICHE

PVI0-RT 1005-as built

PP FIBRE OTTICHE

| FIBRE OTTICHE

HVAC CENTRALE ._.mOZO_....O..m_O% LATO SUD-OVEST

RETI IDRICHE

STuU4705-2C PIANTE E SEZION] | |
STU4800-2C PROGETTO PREDISPOSIZIONE IMPIANTI MECCANICI RETI IDRICHE
STU4879-1C PROGETTO ESECUTIVO  IMPIANTI AREE  PUBBLICHE {RETL IDRICHE
VESTIBOLO LATO SUD PIANTA ADDUZIONE E SCARICHI
STU4B80-2C PROGETTO ESECUTIVQ VESTIBOLO LATO MEZZANING PIANTA RETI IDRICHE
ADDUZIONE ESCARICHI :
STU4BB2-16 PROGETTO ESECUTIVG IMPIANTO IDRICO SANITARIO | RETI IDRICHE
SCHEMA FUNZIONALE _
DICO-FV10+11_IDS+SCR DICQ IMPIANTI JDRICO SANITARI E SCARICHI . RETI IDRICHE
STU4157-0A SCHEDA  MATERIALI:  SERBATOIO, ~ VALVOLA A RETI IDRICHE
GALLEGGIANTE, GRUPPO D1 PRESSURIZZAZIONE _ ,
STU4160-0A RETI IDRICHE
STUS654-0A SCHEDA BAGNI | SCHEDE TECNICHE MATERIALI BAGNE RETI IDRICHE
Fv
SF-PV10-IMC 1000, 00 PROGETTO ESECUTIVO: PREDISPOSIZIONE  IMPIANTI RETI IDRICHE
: MECCANICT
SF-PV10-IMS 1600_00 IMPIANTO IDRICG SANITARIO <mmdmo_.o LATG SUD PIANTA | RETI IDRICHE
ADDUZIONE SCARICHI
SP-PV10-EMS 1001_00 MPIANTO IDRICO SANITARIO VESTIBOLO LATO NORD E RETI IDRICHE
MEZZANINQ PIANTA ADDUZIONE SCARICHI
SE-PV10-IMS 4000_00 IMPIANTO IDRICC SANITARIC SCHEMA FUNZIONALE RETI IDRICHE
SE-PVL0-IMC 1003_00 IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANC TERRA LATO OVEST RETI IDRICHE
DISTRIBUZIONI A SOFFITTQ
Prove_dicembre2013 VERBALE DI COLLAUDO N° 31/2013 ! RETI IDRICHE
STU4806_GA PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI AREE PUBBLICHE RETI  TECNOLOGICHE
Acque Bianche Sollevamentc STAZIONE DI SOLLEVAMENTO {ACQUE BIANCHE)
ACQUE BIANCHE LOCALE MANOVRA ]
STU4906_1B Acque Bianche Sollevamento | RETI IDRICHE |
_ _ AUTORIMESSA ,
STU4911_0A Acque Bianche Sollevamento IMPIANTI ELETTRICI GRUPPG | RETI IDRICHE
ELEETTROGENO POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE AUTORIMESSA
DICO N"21H20 BIANCHE RETI IDRICHE
_ AUTORIMESSA
oIco GRUPPQ ELETTROGENO GE-385-161801 RETI . IDRICHE
_ AUTORIMESSA _
STU4125-1B MATERIALI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE RETI .. TECNOLOGICHE
{ACQUE BIANCHE}
STU4128-0A MATERIALI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE RETI TECNOLOGICHE
{ACQUE BIANCHE)
‘Nota_Sollevamente_FFSS_Parma RETI TECNOLOGICHE
: (ACQUE BIANCHE)
RE-PY10-IE 4001_00 PROGETTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE | | RETI TECNOLOGICHE
BIANCHE LOCALE MANOVRA | (ACQUE BIANCHE)

RE-PV10-IE 4003_rev00

PROGETTO RETI ESTERNE GRUPPO ELEETTROGENO
ACQUE BIANCHE

RETT  TECNOLOGICHE
(ACQUE BIANCHE)

€ 20140423

COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO  IMPIANTO RETI  TECNOLOGICHE
SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE : inocm BIANCHE)
Rapporto Visita 27112014 Galizzi FS Parma TECNOLOGICHE
1927 %
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(ACQUE BIANCHE)

PP-PV1G RT 1012_rev00

PROGETTO PLANIMETRIA ACQUE NERE AREA NORD

RETI  TECNOLOGICHE

(ACQUE NERE)
PP-PV10 RT 1013_rev00 PROGETTO PLANIME TRIA ACQUE NERE AREA SUD RETI  TECNOLOGICHE
(ACQUE NERE)
STU-2543-0B PROGETTO STAZIONE Di SOLLEVAMENTO ACGUE NERE RETI  TECNQLOGICHE
o {ACQUE NERE)
BICG 31 SOLLEVAMENTO ACQUE NERE REIT  TECNOLOGICHE
(ACQUE NERE)
GE-33-162268 DICO GRUPPC ELETTROGENC SOLLEVAMENTO ACQUE | RETI  TECNOLOGICHE
NERE (ACQUE NERE)
MATERIALI STU4128-0A RETI TECNOLOGICHE
— (ACQUE NERE) .
STUB650-0A SCHEMA POMPE NERE MATERIALI RETI TECNOLOQGICHE
_ | (ACQUE NERE)
STU8652-0A SCHEMA QUADRO NERE MATERIALIL RETI TECNOLOGICHE
_ _ (ACQUE NERE) .
i - s RETI TECNOLOGICHE
>u_n_.o<m~_o:m progetto sollevamento acque nere 17 pag ACOUE MRS -
STU-8411-0A approvazione progetto impianto scllevamamento acque nere RETI TECNOLOGICHE
_ (ACQUE NERE)
Approvazione 1 pag. RETI  TECNOLOGICHE
(ACQUE NERE)
STU-8400-0A Relazione tecnica acque nere RETI  TECNOLOGICHE
(ACQUE NERE)
8402 Planimetria Generale progetto acque nere RETI  TECNOLOGICHE
(ACQUE NERE)
C 20140414 COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO RETI  TECNOLOGICHE
(ACQUE NERE)
PP-PV10-RT1018_rav0d PROGETTO PLANIMETRIA mm._.m >Oocm00._:_t0 - mm,_.m ACQUEDOTTC
DATI AUTOCORRIERE .
Certificato protocollato ACQUEDOTTO
Dichiarazione impresa ACQUEDOTTO
IREN cerif.reg.esc. ACQUEDOTTO Stazione ACQUEDOTTO
REG-ESEC-NAU ACQUEDOTTO
STU DICO-24 ACQUEDOTTO ACQUEDODTTO
NAU-collaudo 20.03.2013 ACQUEDOTTO
NAU-collaudo26.07.2013 ACQUEDOTTO
PP-PV10-RT1010_rev0 RET! TECNOLOGICHE PLANIMETRIA RETE ACQUEDOTTO-| GAS
GAS ANTINCENDIO AREA NORD .
PP-PV10-RT1011_rev00 PROGETTO REYI TECNOLOGICHE PLANIMETRIA RETE GAS
ACQUEDOTTO —~ GAS- ANTINCENDIO SOTTOPASSO E
AREA SUD
IREN cerif.reg.esc GAS Stazione GAS
DICO VASCA Impianto 1a picggia IMPIANTO 1% PIAGGIA
NO2 tubazioni in PEAD del 500 Acque bianche MATERIALI ACQUE BIANCHE
NO3 tubazioni PVC per Fognature MATERIALI ACQUE BIANCHE
HA-ODS34-iM-1001-00 STAZICGNE AUTOCORRIERE VASCA Di PRIMA PIOGGIA IMPIANTO 1° PIAGGIA
VAB-Z3 D200_00 Relazione IMPIANTO 1° PIAGGIA
VAS-Z3-Allegato 01 risuftati IMPIANTO 1° PIAGGIA
VAS-Z3- Allegato 02 verifica IMPIANTO 1° PIAGGIA
VAB-Z3-200X220_00 Relazione IMPIANTO 1° PIAGGIA
VAB-Z3-AllegatiQ1 risultati IMPIANTO 1° PIAGGIA
VAB-Z3-Allegati0z verifiche IMPIANTO 1° PIAGGIA
VA20-Z3-400X205_00 Relazione IMPIANTO 1° PIAGGIA
VA20-23-Allegatiol risultati IMPIANTO 1° PIAGGIA
VA20-Z3-Allegati02 verifiche IMPIANTO 1° PLAGGIA
DICO BICO30 RETE ACQUE BIANCHE ACQUE BIANCHE
MATERIALY Documentazione tubo PRFV DN1000 ACQUE BIANCHE
MATERIALL HOBAS_Posa su sella_20120615_rev3 MATERIAL! ACQUE BIANCHE
MATERIALI OF AT EN 14364_FEN1796 MATERIALI ACQUE BIANCHE
MATERIALI PIANTA E PROFILO TUBO DN1000 MATERIALI ACQUE BIANCHE
MATERIALI QUALITA'9001 MATERIAL} ACQUE BIANCHF
MATERIALI NO4 tubazioni PVC per Fognature diametro 630 g>ﬂm.>... ACQUE BIANCHE
20727
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MATERIALL NO5 canalslta di scarico acque bianche MATERIALY ACQUE BIANCHE

PP-PV10-RT1001-00 RET1 TECNOLOGICHE PLANIMETRIA ACQUE BIANCHE ACQLIE BIANCHE
PIAZZA SUD

PP-PV10-RT1002-00 RETI TECNOLOGICHE PLANIMETRIA ACQUE AREA NORD ACQUE BIANCHE

PP-PV10-RT1003-00 RETI TECNOLOGICHE PLANIMETRIA RETE ACQUE ACQUE BIANCHE
STAZIONE AUTOCORRIERE

SP-PV10-SA 1000-00 SOTTOPASSO RETE ACQUE BIANCHE COLLETTORE DBl ACQUE BIANCHE
RACCOLTA ACQUE COPERTURA PARCO BINAR|

SP-PY10-SA 1001-00 SOTTOPASSO RETE ACQUE BIANCHE COLLETTORE DI ACQUE BIANCHE
RACCOLTA ACQUE COPERTURA PARCO BINAR!
PARTICOLARE .

Prot. 901 COMUNICAZIONE DA PARTE DI STU DEL PROGETTO ALLA ACQUE BIANCHE
PRGVINCIA :

pIcG DICO 32 RETE ACQUE NERE ACQUE NERE

STLBB00 DA VERBALE DESCRITTIVO VIDEOISPEZIONE CONDOTTA ACQUE NERE
FOGNARIA PRINCIPALE

ST 8801 DA CARATTERISTICHE STRUMENTI] VIDECISPEZIONE ACQUE NERE

MATERIALI N.02 Tubazione in PEAD del 500 acque MATERIALI ACQLIE NERE

MATERIALI N.03 Tubazione in PVC per fognature MATERIAL! ACQUE NERE

12 P _ - Tvee -

|D0522-08-S87-DP-005_00 | IMPIANTO ELETTRICO TVCC SOTTOPASSO TVCC

DICO-FVQ17A-TVCC DICO TVCC _ : TVEE

DICO-FV-017-TVCC DICO TVCC veC

STU4122-0A MATERIALI TVCC vee

STU4132-0A MATERIALI TVCC . ) vCeC

SF-PV10-IE 1017_D0 PROGETTO ESECUTIVD IMPIANTO TVCC PIANO TveC
VESTIBOLO

SF-PV10-IE 1018_00 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO TVCC PIAND TVCC
MEZZANINO

SF-PV10-IE 1019_00 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO TVCC PIAND TERRA vCC

SF-PV10-IE 4011_00 | SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO TVCC . TVCC

| Verb _TVCC_Biglietteria vee

Verb_TVCC_FS Tvee

Verb_TVCC_Sottopassino TvCe

ManualeGrupAntincendiol ANT

ManualeGrupAntincendio2 i ANT

8TU4229_2C tubazioni e posizionamento idranti 2°int. ANT

STU4232_1B schema funzionale centrale di pressurizzazione ANT

STU4803_3D imp, meccanici pianta lato est distribuzione soffitto ANT

STu4804_2C imp. Meccanici pianta terra lato ovest distribuzione soffitto ANT

anoi_u,\lo._m\yl‘yz.:zomz DICO ANTINCENDIO ANT

w_00|m<|c._ 2_ANTINCENDI | DICC ANTINCENDIO ANT

STU4124 0A SCHEDA APPROVAZIONE MATERIALI ANTINCENDIO ANT

STU4167_0A SCHEDA APPROVAZICNE MATERIALE ANTINCENDIO ANT

SF-PV10-IMC1002_00 imp. Meccanici pianta PT lato est distribuzione soffitlc ANT

SF-PV10-IMC1003_00 imp. Meccanici pianta PT lato ovest distribuzione soffitto ANT

SP-PV10-IM{1000_00 sotlopasso ferroviario pianta tubazioni naspi ed idranti UNI70 ANT

Verb_Antincendio_F$ ANT

Verb_tenuta tubi_FS ANT

DICO-FV_016A-Riv.Inc ANT

DICCO-FV_016-Riv-ing ANT

STU4121-0A SCHEDA MATERIALI Riv.inc ANT
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 SF-PV10-IE 1013_00 “TPROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICHMPIANTO ANT ]
| RILEVAZIONE INCENDI- PIANTA PIANG VESTIBOLO
SF-PV10-IE 1014_00 "|PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICHMPIANTO | |"[anT
| RILEVAZIONE INCENDI- PIANTA PIANO MEZZANINO
SF-PV10-IE 1015_00 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICIHMPIANTO ANT
 RILEVAZIONE INCENDI- PIANTA PIANO TERRA ,
SF-PV10-IE 4009_00 " {IMPIANTI SPECIALI SCHEMA A BLOCCHI ANT
SP-PV10-IE 1001_00 SOTTOPASSO FERROVIARIO LOCALI TECNICI LATO ANT
NORD E SUD — IMPIANTO D! RILEVAZIONE INCEND! _
{Verb_riv_inc_FS B _ o _ L LAt

_,_m.nw.rm_c:n _

) I vwb._._nb USTIF. -

CONSEGNA cm._.__n.Omn_m_.o >_._L
{PS_PVB_AR_1000 progetto architetionico piazza sud inquadramento
{ planimatrico F
PS_PV8_AR_1001 progetto architettonico piazza sud pianta copertura F
PS_PV8_AR_1002 progetto architettonico piazza livelio strada F
CONSEGNA USTIF-Cartiglio ALL2
USTIF SF- AR 1002 PROGETTOQ ESECUTIVCO PRIMO STRALCIO
USTIF SF-PV10-AR 1006 PROGETTO ESECUTIVCO PRIMO STRALCIO
USTIF SF- PV10-AR 1001 PROGETTO mmmnc._._<no m._»__so STRALCIO
Consegna USTIF ~Cartiglio ALL3
VISTE IMPIANTI TAV 1 Prospettc impianti
VISTE IMPIANTI TAV 2 SF-AR 2003 luglioac2007
VISTE IMPIANTI TAV 3 SF-AR 2003 sez. logo

Informativa sulle comunicazioni intercorse fra il responsabile della costruzione |
e listallatore in merito agli elementi necessari _

Consegna USTIF Qmam__.o ALL4

RELAZIONE mmzmgrm DESCRITTIVA IMPIANTI ELEVATORI consegna
USTIF cartiglioc ALLS

17294_Disegni_ llustrativi

17326_Disegni_iilustrativi

Consegna USTIF Cartigho ALLG

Rel. Calcolo 17294-1 2_094-Farma SRL ~

RELAZIONE Di CALCOLO INCASTELLATURA IMPIANT] FV
RELAZIONE CALCOLO STRUTTURALE PORTANTI IMPIANTIFV
RELAZICNE RISPETTOLA NORMA UNI EN 81-28 i

| RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA IMPIANTI ELEVATORI consegna
USTIF cartiglio ALLY

RELAZIONE m.wm_u,m._.d NORMA UNI EN 81-70

Consegna USTIF Cartiglio ALL8

| Consegna USTIF Cartiglio ALLY

{ RELAZIONE RISPETTO NORMA UN! 7697

DESCRIZIONE DE| PERCORS| TATTILI

Cansegna USTIF Cartiglio ALL10

| Piano Ferro-Percorsi Tatili

Piano Mezzanino-Percorsi Tattili

Piano Vestibolo-Percorsi Tattil

' Sistema di sicurezza con controllo audio/video di ascensori di

2227 | Qw\v | %
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Stazione e reialivi accessi, scale mobili

Consegna USTIF Cartiglio ALL11

Consegna USTIF Cartiglio ALL12

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA ALLA PROCEDURA PER
VALUTAZIONE CONFORMITA' SECONDO D.P.R. 162/99

Consegna USTIF Cartiglio ALL13

CERTIFICATO ALLEGATO XIIl FARMA

CERTIFICATO 1SO 8001 FARMA

Consegna USTIF Cartiglio ALL14

VITA TECNICA COMPONENTI NON DI CONSUMO

Consegna USTIF Cartiglio ALL15

COMPONENTI DI SICUREZZA

PIANO D! RECUPERO PASSEGGERI INTRAPPOLATI COMPRES] |
PORTATORI DI HANDICAP

Consegna USTIF Cartiglio ALL16

Consegna USTIF Cartiglio ALL17

DICHIARAZION! INFFIAMMABILITA' FARMA

Consegna USTIF Cartiglio ALL18

ANALISI DI SICUREZZA E RELATIVI PROVVEDIMENT!

|Consegna USTIF Cartiglio ALL19

RELAZIONE SUL SISTEMA ANTINCENDIO IN VANQ CORSA

CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO DI ALLAGAMENTO IN VANO CORSA

Consegna USTIF Cartiglio ALL20

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI AEREAZIONE PROGETTATO IN VANG
CORSA E CABINA ASCENSORE

Consegna USTIF Cartiglio ALL21

Consegna USTIF Canrtiglio ALL22-23

DOCUMENTAZIONE PER IL PROPRIETARIO ORONA 3G 1015

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE CAVO SDR

ISTRUZIONI DI SALVATAGGIO M32/MRL 2500

MANUALE DELL'UTENTE

MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE

MANUTENZIONE _u_wm<mz._._<> AMMORTIZZATCRE ACLA

MANUTENZIONE PREVENTIVA AMMORTIZZATORI IDRAULICI

MANUTENZIONE PREVENTIVA CHIAVISTELLI (PORTE AUTOMATICHE)

MANUTENZIONE PREVENTIVA DELL'ELETTROFRENG MACCHINA
GEARLESS

MANUTENZIONE 1ﬂm<mz._.,_<> INCUNEAMENTI CON LIMITATORE DI
VELOCITA

MANUTENZIONE PREVENTIVA LIMITATORE L-250

SICUREZZA NEt LAVORI Dt MANUTENZIONE

DESCRIZIONE DELLIMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLE STRUTTURE
METALLICHE _

Consegna USTIF Cartigiia ALL24

STE4884-1B IMPIANTO DI TERRA GENERALE

| RELAZIONE RISPETTO A NORMA UNIT744

Consegna USTIF Cartiglio ALL25

Consegna USTIF Cartiglio ALL26

DISEGNO TECNICC SGALA FVa

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SCALA MOBILE FVa

LIIBRETTO SCALA MOBIILE FVa

Schema 1-3

SCALE MODILUI

Schema 1-4

SCALE MOBILI

T LT T



Schema 1-6 SCALE MODILI
Schema 2-3 SCALE MOBILY
Schema 2-4 SCALE MODILY
Schema 2-6 SCALE MOBILI
Schema 3-3 SCALE MODIU
Schema 34 SCALE MOBILE
Schema 3-6 SCALE MODILI
Schema 4-4 SCALE MOBILI
Schema 4-6 SCALE MODILI
Schema 5-6 SCALE MOBILI
Schema 6-6 SCALE MODILI
Soluzioni 1-2-34-5-6-7 SCALE MOBILI
DISEGNO TECNICO SCALA SPa SCALE MOBIU!
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SCALA MOBILE SPa SCALE MOBILI
LIBRETTO SCALA MOBIILE SPa SCALE MOBILI
DISEGNO TECNICO SCALA SPb SCALE MOBILI
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SCALA MOBILE SPb SCALE MOBIL
LIBRETTO SCALA MOBIILE SPb SCALE MOBIL
Consegna USTIF Cartiglic relazione generale revi SCALE MOBILI
Lettera invio STU 518 SCALE MOBILI

>m0m2m0mm E 4 SCALE MOBIL!

RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA Um_._...m Obwh._n_.mmum._._o_._m
TECNICHE DEGL! IMPIANTI DI SOLLEVAMENTC COMPOSTI DA 6

SCALE MOBIL!

{2202-STU-integrazions DEROGA

STAZ SPA.SOC.TRASFORMAZIONE URBANA

120141104164946298 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE _z,_.mm>._._<> DA VVFF
VVFF A RAINIERI

1 201411041 gawmqnmb PARERE CONCLUSIVO FAVOREVOLE DY VWVYFF VVFF
Relazione per DL ISTANZA Di DEROGA VVFF
2122- sig-DEROGA VVFF

12122-STU-LETTERA IREN VVFF

12122~ STU-LETTERA VWFF
2122-5TU-rei-tec-DEROGA VVFF
BOLLETTING - WFF
C.I Tagliavini WFF
C.{ Ranieri VWFF -
Mod.pind DEROGA VVEF
PROCURA SPECIALE VVFF
Ricevuta di Accettazions & Consegna - VVFF
SF-A11008_00 PROGETTO ANTINCENDIO PLANIMETRIA mmzmxb_sm VVFF

|sF-A1 1009_00 1_»00m._|qo LOCALE GRUPPO ELETTROGENO VVFF

1 SF-A11010_00 SOTTOPASSO IMPIANTI MECCANICI Dt WWFF
CLIMATIZZAZIONE ED ESPULSIONE ARIA ,
Richigsta di documentazione integrazione DEROGA VVFF
SF-A1011_00 SOTTOPASSO PROGETTO ANTINCENDIO PLANIMETRIA VVFF
GENERALE ”
SF-A11012_00 PROGETTO LOCALE GRUPPO ELETTROGENO VVFF
SF-A1013_00 PROGETTO LOCALE GRUPPO ELETTROGENO WFF
SOTTOPASSO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE FM RIVELAZIONE INCENDI
RETE EQUIPOTENZIALE D! TERRA
DICO mO._.._.Om.)mmo IMPIANTO Df VENTILAZIONE- SOTTOPASSO VVFF
H;%%WZ._.O DI (LLUMINAZIONE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA i
22047 _umom 06. no._a-omwom_»cwmﬂfm._.c AREA VVFF

24 27
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REG.UFF.2104 DEL 03022014

RIC ACCETTAZIONE E TRASMISSICNE [ vvrr
RICHIESTA DI DOC. INTEGRATIVA ISTANZA 14011 REG UFF 3826 DEL " VVFF
05032014 ,
| SOSPENSIONE PRATICA 22047 PORT 1412 DEL 07022014 VVFF
TRASMISSIONE DEROGA RILASCIATA VVFF
22047-PDC.prot. 4832 del 06052015 VVFF
SCIA 22047-prot.B38 del 27012015 SOTTOPASSO E STAZIONE VVFF
PDF-prat.22047-1 parere VVFF sottopasso VVFF
PDF-prat.22047-2 parere VVFF sottopasso VVFF
PDF-prat.22047-3 parere VVEF soltopasso VWFF
0-BOLLETTINO 22047 SCIA SOTTOPASSO
1-PROCURA SPECIALE SCIA SOTTOPASSO
2-SCIA-22047 SCIA SOTTOPASSO
ASSEVERAZIONE 22047 SCIA SOTTOPASSO
4A-LETTERA ELEMENT! TECNICI CABINA 200486 SCIA SOTTOPASSO

‘14-CERT.IMP CABINA MT-BT 200486 SCIA SOTTOPASSO
S5A-LETTERA ELEMENTI TECNICI CABINA 200486 SCIA SOTTOPASS0
5-CERT.IMP CABINA MT-BT 200486 SCIA SOTTOPASSO
7-CERT-RE! LOCAL! TECNICI E1 120 SCIA SOTTOPASSO -
8-CERT.REI SOLAIO REI120 SCIA SOTTOPASSQ
9-CERT-REI PROMAT EI 120 SCIA SOTTOPASSO
10-DICH.PROD 2014 MANIGLIONI ANTIPANICO SCIA SOTTOPASS0O
11-2014,05.04 VERBALE VERIFICA AERAULICA ESTRATTOR! SCIA SOTTOPASSO
11A-2014.05.04 VERBALE VERIFICA ESTRATTORIALL1 | sciA soTTOPASSO
118-2014.05.04 VERBALE VERIFICA ESTRATTORI ALL.2 SCIA SOTTOPASSO
11C-2014.05.04 VERBALE VERIFICA ESTRATTORI ALL.3 SCIA SOTTOPASS0
11D-2014.05.04 VERBALE VERIFICA ESTRATTORI ALL.GRAFICQO | scza sofrorasso
21°-2216-STU-LETTERA PRESCRIZIONI SCIA SOTTOPASS0O
2381-letters _ SCIA SOTTOPASSO INT.
2381VF0100 . | SCIA SOTTOPASSO INT.
22047 STL) AREA STAZIONE SPA nota prot. 8959 del 20-08-2014 | scIA soTTOPASSO INT.
C.! Ranieri . _ SCIA SOTTOPASSO INT.
Mcd.CERT.RE! SCIA SOTTOPASSO INT.
Mod DICH.PROD | 5CIA SOTTOPASSO INT.
2215-STU- rel.tec.Sottopasso esod.VVF | | WFF
SF-A1 1000_01 PROGETTO SOTTOPASSO PIANO VESTIBOLO WFF
SF-A1 1002_01 PROGETTO SOTTOPASSO STAZIONE A QUOTA 59,90 WWFE
SF-A1 1001_01 PROGETTO SOTTOPASSO PIANO MEZZANINO VVFF
22047 STU AREA STAZIONE SPA (CP!) VVFE
VVFF7_151 comunicazione rilascio CPI (2) VVFF
VVFF7_151 comunicazione rilascic CP} VVFF

3 nti i collaudo strutture & impianti
Prove_, oftobre 2012 .| Centrale termofrigorifera
Verbale_ pannelli radiant Centrale termofrigerifera
Verbale caliaudo ventilazione_ UTA03-UTAD4_06-08-2014 Centrale termofrigorifera
Verbale_ cavi scaldanti FS | Forza Motrice
Verbale_ ili_ nommale FS
Verbale_ Il emergenza FV
Verbale_ ill_ emergenza vestibole
DICO N°02° terra
Stazione n°2 , .
CERTIFICATC COLLAUDO STATICO COMPARTO FERROVIARIO
Bin 5-6ds . .
Bin 5-6 ferro
Bin 7-8 ds
Bin 7-B ferra o~
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Bin 7-8 area

Bin 7-8

Sotiopasse ds

Sottopassa ferm

Sottopasso area

Sottopasso

FVds

FVferro

Fv

Ponte Pedonale ds

Ponie Pedonale ferro

Ponte Pedonzle cross- hole-diaframmi

Ponte Pedonale

Prove di Carico Impalcati Ferroviari 1.2

Prove di Caricc Impalcati Ferroviari 2.2

Registro ds controlli accetiazicni

| Prova di Carico Copertura Metallica 1,3

Prova di Carico Copertura Metallica 2.3

Prova di Carico Copertura Metallica 3.3

1 di 26 cert, Profili caperiura

10 di 26 certificati policarbonato

11 di 26 cerfificati saldature copertura

12 di 26 qualifiche per prove non distruttive

13 di 26 controlli non distruttivi bin. 1-2-3-4

14 di 26 controlli non distruttivi bin 5-5-7-8

15 di 26 controlii non distruttivi FV

16 di 26 controlli non distruttivi pensifine

17 di 26 coltaudo visivo e dimensionale bin 1-2-3-4

18 di 26 coflaudo visivo e dimensionale bin 5-6-7-8

19 di 26 collaudo visivo e dimensionale FV

2 di 26 atfestato di controllo bulloneria

20 di 26 collaudo visivo e dimensionale pensiline

21 di 26 rintracciabilifa copertura principale

22 di 26 rintracciabilit2 pensiline

23 di 26 prove di laboralario copertura principale

24 di 26 prove di laboratorio pensiline

25 di 26 prove spessore zincatura

26 di 26 controlli in cantiera

3 di 26 certificati lamiera copertura

4 di 26 atiestato controllo bulloneria

5 di 26 certificato bulloneria bin 1-2-3-4

6 di 26 certificato bulloneria bin 5-6 7-8 @ FV

7 di 26 certificati profili FV

8 di 26 certificati zincatura copertura bin 1-2-3-4

3 di 26 certificali zincatura coperiura bin 5-6 7-8 & FV

Mezzanino controlli cnd

Mezzanino controlli cnd1

Esame visivo dimensionale saldature

Qualifica saldatori

wps

Scale metalliche mezzanlno 1 di 4 certificate

Scale metalliche mezzaning 2 di 4 certificato

Scale metalliche mezzaning 3 di 4 certificato

Scale metalliche mezzanino 4 di 4 esame saldature & zincature

Scale metalliche vestibolo e mezzanino certificati

Cerlificato copertura ascensori

Bint-2ds

Bin 1-2 cross-hole

26 127
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Bin 1-2

tBin1-2 ferro

Bin 3-4 carpenteria

Bin 3-4 carpenteria meialiica

Bin 34 ds L

Bin 3-4 ferro

Bin 3-4 area

Bin3-4 -

| DICRIARAZIONE Di AGIBILITA' BROVVISORIA

PROT 3150 DEL mooamwoa SOPRINTENDENZA

27127
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Stazione di PARMA - Piano terra | - I B | 2H cenrosTazion,

GAUPPG FERAGVIE DELLO 3TATO ITALMAHE AOAUFPD FEARGVIE DELLC STATO ITALIANE F
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Planimetria con perimetrazione del complesso immobiliare di stazione ; o i
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Stazione di PARMA - Piano secondo interrato

Planimetria con perimetrazione del complesso immobiliare di stazione

- I BEL s s I F cenvosrazion

GRUPPO FERROVIE PELLO STATO ITALIANE GRUPFO FEAROVIE BEELO STATO ITALIANE

177

Nuova perimetrazione
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Stazione di PARMA - Piano primo interrato

Planimetria con perimetrazione def complesso immobiliare di stazione

;.'..- o ._.—&_'“ Fanl
_’.l'- neﬂ;;ﬂ;ow‘nn ITALIANA

ORUPPO FERROYIE DVLLG STATO ITALIANE
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2V cenvrosraziom

GAUFPO FERROVIE DELLO STATG ITALIANE

i

.\\

i

T "'1,-_!

~

JrE——

p

e

e U oot W oo

S S e W o S |

LW

ol el e

% - |

Nuova perimetrazione




ALL. SUB 4

Area Stazione S.p.A.
Codice cfiente 3900001105

Partite aperte in contabilitd - Estrazione SAP del 06.10.2015

A + B Totale complessivo

Stazione N. Rep. N. Rem N. documento Data Data Testo Totale
documento scadenza
1Parma ) ) 113272010 3438] 8411001432 07/08/2011 07/10/2011|*ANTICIPI ONERI CONDOMINIALI 01.10.11 £ 547,20
8414002669 26/09/2014 26/10/2014 | *CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI 31.03.13 £ 183,10
3438 Totale € 730,30
4186| 8414002771 26/08/2014 26/10/2014 | *CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI 31.12.13 € 1.370,89
2415002889 07/09/2015 07/10/2015*CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI 31.12.14 € 2.472,49
8500000298 22/09/2015 22/10/2015|*NOTA CREDITO CONG. 0.A. 31.12.14 £ 2.472,49
4186 Totale € 1.370,89
A - Totale partite aperte € 2.101,19
Partite da emettere con competenza economica fino al 30.04.2015
Stazione M. Rep. N. Rem N. documento Data Data Testo Totale
documento scadenza
Parma 132/2010 4186 *CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI 31.12.14 £ 2472,49
*CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI 01,01.15-30.04.15 £ 420,53
*IMPOSTA REGISTRO € 94,58
*IMPOSTA DI BOLLO € 109,65
B - Totale partite du emettere € 3.097,25
€ 519844

idil
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P cenrosTazion

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Raggruppamento Centro Nord

I} Regponsabile ww ettabile
, STU Area Stazione S.p.A
Piazza Meuccio Ruini, 29/A
43126 Patma
Raccomandatia a mano

Oggetto: Stazione di Parma - Lavor di realizzazione del programma di
riqualificazione urbana Stazione FS — ex Boschi: Accotdo per la
definizione delle migliorie funzionali di pertinenza del fabbricato

viaggiatori

Con la presente si consegna brevi mano copia orginale dell’'accordo in oggetto

Per accettazione /MQ
W fof
| W e T
| o (ORNY . e spb
mnc . eletne, 1.6
wo G0 " Fax 050 a4
Teh am—w._,m.mmo part. WA
Cod, ¥

_, //o &

Centostazioni S.p.a. — Gruppo Feerovie delle Seato Traliane

. Societd tra Ferrovie dello Stato ed Archimede 1 S.p.a — Gruppo SAVE ﬂwwza»ﬁwpm@@
: & K
. Sede Legale: Via Bartolomeo Eustachio, 8 — 00161 Roma W m E "
- Societd soggetta alla direzione ¢ coordinamento di Ferrovie dello Stato S.pa R b
 Capitale soitle: Burs 8.333.335,00 b, B

Iscritra al Registro delle Imprese di Roma
i Cod. Fise. ¢ B. IVA NG473791009 - R.E AL 969512



